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CURVA ABC DE SERVICOS
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA . PROTOCOLO N2:
PARANA EDIFICACOES ENDERECO: AVENIDA PRIMO TACCA S/N - JARDIM BETHANIA - QUADRA 01 - LO' ORGAO: Prefeitura de Medianeira
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - TIPO | MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGCAO -
= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JAN/2022) LEVANTAMENTO N¢: ART N°: 1720222682241 PARANA
PARANA DATA: 08/06/2022 RESPONSAVEL TECNICO:  VINICIUS CEREZER SEBEN REG. CREA: PR: 190789/D EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO =
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. A
4.1 103330 |AF_12/2021 M2 661,00 78,41 51829,01 51.829,01 5,53% 5,53%
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, A
3.3.14 101963 |VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 M2 266,87 175,15 46742,28 98.571,29 4,99% 10,52%
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 6 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, A
3.4.1 COMP 057 IMONTAGEM E DESMONTAGEM) M2 485,00 68,03 32994,55 131.565,84 3,52% 14,04%
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO,
CONCRETO LANGCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAC/:\O E A
3.11 100896 |DESMOBILIZACAOQ). AF_01/2020 M 504,00 50,76 25583,04 157.148,88 2,73% 16,76%
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR A
7.1.8 92397 COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 581,27 43,34 25192,24 182.341,12 2,69% 19,45%
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - A
11.1.1 103244 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_P UN 12,00 2085,08 25020,96 207.362,08 2,67% 22,12%
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO A
6.2 94213 ICAMENTO. AF_07/2019 M2 275,19 88,15 24258,00 231.620,08 2,59% 24,71%
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM A
4.2 103334 |BETONEIRA. AF_12/2021 M2 172,67 134,94 23300,09 254.920,17 2,49% 27,20%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. A
3.3.13 92778 |AF_12/2015 KG 1560,33 14,67 22890,04 277.810,21 2,44% 29,64%
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, A
7.2.2 87547 ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 1094,53 19,95 21835,87 299.646,08 2,33% 31,97%
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - A
8.2.2 91338 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 M2 19,62 910,21 17858,32 317.504,40 1,91% 33,87%
7.2.6 COMP 050 |REVESTIMENTO CERAMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI M2 283,30 60,93 17261,47 334.765,87 1,84% 35,71% A
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS A
9.3.22 91926  TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 4200,00 4,04 16968,00 351.733,87 1,81% 37,52%
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU A
7.1.5 COMP 053 |BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAQ) M2 204,80 79,00 16179,20 367.913,07 1,73% 39,25%
Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

Responsavel Técnico Responsavel pela Verificagdo Responsavel pela Aprovagdo



PAGINA: 2 DE 4

CURVA ABC DE SERVICOS
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA i PROTOCOLO Ne:
PARANA EDIFICAGOES ENDERECO: AVENIDA PRIMO TACCA S/N - JARDIM BETHANIA - QUADRA 01 - LO ORGAO: Prefeitura de Medianeira
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - TIPO | MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO .
= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JAN/2022) LEVANTAMENTO N2: ART N°: 1720222682241 PARANA
PARANA DATA: 08/06/2022 RESPONSAVEL TECNICO:  VINICIUS CEREZER SEBEN REG. CREA: PR: 190789/D EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO =
FABRlCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA A
3.3.2 96536  |SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 183,07 81,83 14980,62 382.893,69 1,60% 40,85%
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. A
14.1 103330 |AF_12/2021 M2 155,62 78,41 12202,16 395.095,85 1,30% 42,15%
7.2.4 88497 APLlCACAO E LIKAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 665,34 17,51 11650,10 406.745,95 1,24% 43,39% A
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E A
8.2.1 94570 CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_12/2019 M2 31,08 373,11 11596,26 418.342,21 1,24% 44,63%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA A
9.2.12 92992 DE D|5TR|BU|CAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_12/2021 M 120,00 93,88 11265,60 429.607,81 1,20% 45,83%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. A
3.3.11 92775  |AF_12/2015 KG 578,88 19,28 11160,81 440.768,62 1,19% 47,02%
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS COM USO DE BOMBA EM
EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANCAMENTO, A
3.3.13 COMP 001 /ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 25,25 428,77 10826,44 451.595,06 1,15% 48,18%
10.10.11 | COMP 045 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VALVULA E SIFAO EM METAL CROMADOS) M 15,15 708,06 10727,11 462.322,17 1,14% 49,32% A
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE B
10.11.2.2 91796  CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 126,00 84,17 10605,42 472.927,59 1,13% 50,45%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA ED|F|CACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. B
3.3.13 92777 |AF_12/2015 KG 635,16 16,56 10518,25 483.445,84 1,12% 51,57%
9.7.7 COMP 030 ' BARRA CHATA DE ALUMINIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - CAPTACAO M 240,00 42,44 10185,60 493.631,44 1,09% 52,66% B
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, B
6.5 94229  |INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 49,10 196,56 9651,10 503.282,54 1,03% 53,69%
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. N
7.2.5 88489 AF_06/2014 M2 665,34 13,67 9095,20 512.377,74 0,97% 54,66%
APLlCACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS B
7.2.7 88423 | DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 571,68 15,84 9055,41 521.433,15 0,97% 55,63%
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, B
7.3.2 90408 |COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 M2 298,44 30,10 8983,04 530.416,19 0,96% 56,59%
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CURVA ABC DE SERVICOS
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA . PROTOCOLO Ne:
PARANA EDIFICACOES ENDERECO: AVENIDA PRIMO TACCA S/N - JARDIM BETHANIA - QUADRA 01 - LO' ORGAOQ: Prefeitura de Medianeira
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - TIPO | MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO =
PARAN A TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JAN/2022) LEVANTAMENTO Ne: ART N°: 1720222682241 PAR AN A
NGB ETane DATA: 08/06/2022 RESPONSAVEL TECNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN REG. CREA: PR: 190789/D EDIFICACOES
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E B
9.7.3 96977 INSTALAGAO. AF_12/2017 M 140,00 63,57 8899,80 539.315,99 0,95% 57,53%
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE B
6.6 94231 |VERTICAL. AF_07/2019 M 144,00 59,33 8543,52 547.859,51 0,91% 58,45%
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 B
9.3.1 97586 |W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 41,00 201,61 8266,01 556.125,52 0,88% 59,33%
FABRICAGAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA
PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, B
6.1 92566 | PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 M2 275,19 28,57 7862,18 563.987,70 0,84% 60,17%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. B
3.3.12 92776 |AF_12/2015 KG 439,16 17,90 7860,96 571.848,66 0,84% 61,01%
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU
MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E B
8.1.2 90797 |INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 12,00 635,63 7627,56 579.476,22 0,81% 61,82%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO B
7.2.1 87874 |EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 1388,10 5,42 7523,50 586.999,72 0,80% 62,62%
6.3 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 135,10 54,73 7394,02 594.393,74 0,79% 63,41% B
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM - B
335 96545 | MONTAGEM. AF_06/2017 KG 429,37 16,58 7118,95 601.512,69 0,76% 64,17%
5.1 98557 | IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 188,60 37,38 7049,87 608.562,56 0,75% 64,92% B
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, B
7.1.2 95241 ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 269,75 25,02 6749,15 615.311,71 0,72% 65,64%
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - B
11.1.3 103250 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_P UN 2,00 3340,21 6680,42 621.992,13 0,71% 66,35%
3.13 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021 KG 414,75 14,57 6042,91 628.035,04 0,64% 67,00% B
7.3.4 88494 | APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 272,45 21,68 5906,72 633.941,76 0,63% 67,63% B
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU
MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E B
8.1.1 90796 |INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 9,00 628,78 5659,02 639.600,78 0,60% 68,23%
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE B
3.3.15 93197 | COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 52,00 108,79 5657,08 645.257,86 0,60% 68,84%
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CURVA ABC DE SERVICOS
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - PROTOCOLO Ne:
PARANA EDIFICACOES ENDEREGO: AVENIDA PRIMO TACCA S/N - JARDIM BETHANIA - QUADRA 01 - LO ORGAO: Prefeitura de Medianeira
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - TIPO | MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO =
= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JAN/2022) LEVANTAMENTO N2: ART N°: 1720222682241 PARANA
M DATA: 08/06/2022 RESPONSAVEL TECNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN REG. CREA: PR: 190789/D E DlFlCAC6 ES
GOVERNO DO ESTADO -
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, B
9.3.20 91854 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 540,00 9,85 5319,00 650.576,86 0,57% 69,40%
BOMBA DE VACUO ODONTOLOGICA PARA 5 CONSULTORIOS - VAZAO 460L/min - 1HP - VACUO B
12.2.1 COMP 049 |MAX 640mmHg UN 1,00 5264,28 5264,28 655.841,14 0,56% 69,97%
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE B
10.11.3.2 91796 | CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 60,00 84,17 5050,20 660.891,34 0,54% 70,50%
10.10.9 | COMP 043 |BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM ACO EM ACO INOX M 17,20 290,00 4988,00 665.879,34 0,53% 71,04% B
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAC/:\O COM SECAO
MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E B
3.3.13 92718 |ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 8,49 572,85 4863,50 670.742,84 0,52% 71,56%
APLICA(;/:\O MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. B
7.33 88488 |AF_06/2014 M2 298,44 15,58 4649,70 675.392,54 0,50% 72,05%
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - B
11.1.4 103253 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_P UN 1,00 4540,68 4540,68 679.933,22 0,48% 72,54%
PAINEL DE DISTRIBUICAO COMPLETO QDG, C/ BARRAMENTO PARA 200A - FABRICAR CONFORME B
9.2.1 COMP 017 |DIAGRAMA UNIFILAR UN 1,00 4513,58 4513,58 684.446,80 0,48% 73,02%
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, B
PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE
7.2.3 87553 | TALISCAS. AF_06/2014 M2 293,57 15,07 4424,10 688.870,90 0,47% 73,49%
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM B
4.3 102253 |ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 M2 5,51 795,53 4383,37 693.254,27 0,47% 73,96%
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE B
3.33 COMP 002 | BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 9,99 436,44 4360,04 697.614,31 0,47% 74,42%
7.1.6 101741 |RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 200,58 21,51 4314,48 701.928,79 0,46% 74,88% B
PRESSURIZADOR AUTOMATICO COM PRESSOSTATO PARA REDE DE TORNEIRAS - RP18 COM B
10.1.14 | COMP 033 POTENCIA 0,5 HP UN 1,00 4239,76 4239,76 706.168,55 0,45% 75,33%
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