
MUNICÍPIO: MEDIANEIRA 

LINHA: GRAÇA ARANHA  

Cód. Descrição Ud Qtde P. Unit. Total (R$) 

UC-01 CSB - (SERVIÇOS)     

04 MOVIMENTO DE TERRA     

0406 ESCAVAÇÃO MANUAL, NÃO EM VALAS, EM     

 QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA     

040601 Profundidade 0 m < h <= 1 m m³ 0,50 51,15 25,58 

0413 ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS 
    

041301 Manual m³ 0,50 18,55 9,28 

0415 COMPACTAÇÃO NÃO EM VALAS 
    

041501 Sem controle do GC m³ 0,50 18,55 9,28 

 
12 

 
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE 

    

1204 PINTURA     

120416 Esmalte sintético m² 2,00 39,71 79,42 

14 INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO 
    

1401 INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA     

140101 Submerso até 5 CV - Posicionamento ud 1,00 310,00 310,00 

140105 Montagem de edutor de 1 1/2" ud 8,00 55,40 443,20 

1437 MONTAGEM DE TUBULAÇÃO 
    

143763 Tubo e conexão FG JR DN 1 1/2" ud 26,00 35,25 916,50 

      

143792 Corte de tubo - Aço m 1,00 63,41 63,41 

18 OUTROS SERVIÇOS      

1801 SERVIÇOS DIVERSOS     

180101 Execução de roscas em tubo FG de 1.1/2" ud 4,00 36,40 145,60 

180102 Montagem de tubo pvc js dn 20 ud 8,00 20,40 163,20 

Total da Unidade: 2.165,47 

UC-02 CSB - (MATERIAIS)     

23 MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO     

2306 CURVA FG     

230613  Curva FG 90º fêmea 1.1/2' ud 3,00 83,20 249,60 

2308 LUVA FG 
    

230807  Luva FG 1.1/2" ud 8,00 24,05 192,40 

230837  Luva red FG   2" 1.1/2" ud 2,00 40,89 81,78 

2309 NIPLE FG 
    

230907  Niple duplo FG 1.1/2" ud 10,00 23,70 237,00 

2311 TE FG 
    

231107  Te FG 1.1/2" ud 1,00 43,91 43,91 

231136  Te red FG 1.1/2" 3/4" ud 1,00 39,06 39,06 

2312 TUBO FG - CLASSE LEVE 
    

231208  Tubo FG classe leve c/ costura 1.1/2" m 1,00 64,12 64,12 

2315 UNIÃO FG 
    

231530  União FG c/ assento cônico de bronze 1.1/2" ud 2,00 100,72 201,44 

 
24 

 
MATERIAL DE PVC - ÁGUA 

    

2401 ADAPTADOR PVC  1,00 34,69 34,69 

240101  Adaptador PVC JE PBA bolsa / rosca DN 50 ud 1,00 5,68 5,68 



2411 TUBO PVC 
    

241145  Tubo PVC JS NBR 5648 DE 25 mm m 100,00 4,78 478,00 

26 MATERIAL DE BRONZE 
    

2601 REGISTRO DE GAVETA BRONZE     

260106 Registro de gaveta bruto em latao forjado, bitola 1 1/2 "  
 

ud 2,00 88,95 177,90 

2605 VÁLVULA DE RETENÇÃO BRONZE 
    

260503  valvula de retencao horizontal, de bronze (pn-25), 1 1/2" ud 1,00 210,80 210,80 

 
30 

 
OUTROS MATERIAIS 

    

3001 MATERIAIS DIVERSOS     

300101 Conjunto    moto-bomba submerso, conforme especificação. Q=4,14m³/h; ud 1,00 8.499,00 8.499,00 

 Hmt=94,00mca;     

Total da Unidade: 10.515,38 

UC-03 TRATAMENTO - (SERVIÇOS)     

04 MOVIMENTO DE TERRA    

0406 ESCAVAÇÃO MANUAL, NÃO EM VALAS, EM     

 QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA    

040601 Profundidade 0 m < h <= 1 m m³ 0,50 41,15 20,58 

 
0413 

 
ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS 

    

041301 Manual m³ 0,50 20,00 10,00 

 
12 

 
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE 

    

1204 PINTURA     

120416 Esmalte sintético m² 0,50 18,45 9,23 

14 INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO 
    

1403 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CANALIZAÇÕES     

140317 Válvula Solenóide DN 1/8" a DN 1 1/4" ud 1,00 92,00 92,00 

1428 INSTALAÇÃO DE DOSADOR 
    

142802 Hidroejetor ud 1,00 724,46 724,46 

 
18 

 
ITENS COMPLEMENTARES 

    

1801 DIVERSOS     

180101 Montagem de tubos e conexões PVC JR 3/4" Ud 50,00  27,50  1.375,00  

180102 Montagem de tubo pvc js DN 20 ud 8,00  18,14  145,12  

180103 Instalação de caixa d'água c/ tampa de fibra de vidro 250L. ud 
2,00  298,25  596,50  

Total da Unidade: 3.697,35 

UC-04 TRATAMENTO - (MATERIAIS)     

24 MATERIAL DE PVC - ÁGUA     

2411 TUBO PVC     

241145 Tubo PVC JS NBR 5648 DE 25 mm m 90,00 5,10 430,20 

 
26 

 
MATERIAL DE BRONZE 

    

2601 REGISTRO DE GAVETA BRONZE     

260103 Registro de gaveta EB 387 PB 145 CL 125 rosca BSP Ø 3/4" ud 1,00 88,95 88,95 

2603 VÁLVULA BRONZE COM PONTA DE AGULHA 
    

260303 Válvula com ponta de agulha Ø 3/4" ud 1,00 110,50 110,50 

30 OUTROS MATERIAIS 
    

3001 MATERIAIS DIVERSOS     

300101 Fornecimento de caixa d'água c/ tampa de fibra de vidro 250L. ud 1,00 400,15 400,15 

300102 Cotovelo pvc 90º js/rosca dn 20x3/4" ud 2,00 7,88 15,76 

300103 Cotovelo pvc 90º rosca 3/4" ud 14,00 6,28 87,92 

300104 Luva redução pvc rosca c/ reforço 3/4"x1/2" ud 2,00 7,22 14,44 

300105 Mangueira pvc flexível 1/2" m 1,00 6,93 6,93 

300106 Niple pvc rosca 1/2" ud 2,00 2,29 4,58 



300107 Niple pvc rosca 3/4" ud 7,00 2,29 16,03 

300108 T pvc rosca 3/4" ud 1,00 5,19 5,19 

300109 Torneira pvc rosca externa 3/4" ud 1,00 19,90 19,90 

300110 Tubo pvc rosca dn 3/4" m 30,00 11,90 357,00 

300111 União pvc rosca 3/4" ud 2,00 9,45 18,90 

300112 Hidroejetor tipo venturin ud 1,00 629,14 629,14 

300113 Válvula solenóide 3/4" ud 1,00 194,28 194,28 

300114 Filtro tipo Y em bronze 3/4" ud 1,00 98,20 98,20 

Total da Unidade: 2.604,27 

UC-05 RAP - (SERVIÇOS)     

04 MOVIMENTO DE TERRA     

0406 ESCAVAÇÃO MANUAL, NÃO EM VALAS, EM     

 QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA     

040601 Profundidade 0 m < h <= 1 m m³ 0,50 51,15 25,57 

0413 ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS 
    

041301 Manual m³ 0,50 18,55 9,98 

0415 COMPACTAÇÃO NÃO EM VALAS 
    

041501 Sem controle do GC m³ 0,50 15.20 7,60 

14 INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO 
    

1437 MONTAGEM DE TUBULAÇÃO     

143764 Tubo e conexão DN 2" ud 3,00 9,45 28,20 

143792 Corte de tubo - Aço m 1,00 63,41 63,41 

1437 DESMONTAGEM DE JUNTA 
    

143756 Tubo e conexão de PVC, RPVC, PRFV, JE / JEI DN 50 ud 3,00 15,45 46,35 

      

Total da Unidade: 446,75 

UC-06 RAP - (MATERIAIS)     

24 MATERIAL DE PVC - ÁGUA 
    

2401 ADAPTADOR PVC     

240101 Adaptador PVC JE PBA bolsa / rosca DN 50 ud 2,00 38,45 76,90 

240102 Adaptador PVC JS bolsa / rosca DN 40x1.1/2" ud 2,00 36,45 72,90 

26 MATERIAL DE BRONZE 
    

2601 REGISTRO DE GAVETA      

260107 Registro de gaveta EB 387 PB 145 CL 125 rosca BSP Ø 2" ud 4,00 125,87 503,48 

2605 VÁLVULA DE RETENÇÃO BRONZE 
    

260504 Válvula de retenção horizontal Ø 2" ud 2,00 151,20 302,40 

 
30 

 
OUTROS MATERIAIS 

    

3001 MATERIAIS DIVERSOS     

300101 
Reservatório elevado  PVC, capacidade de 10m³, conforme especificação. 

ud 2,00 10.472,34 20.944,68 

30102 Luva redução FG 2"x1.1/2" ud 2,00 42,69 85,38 

Total da Unidade: 21.985,74 

UC-07 MÃO DE OBRA E MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO DA     

 BASE DO RAP     

08 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS     

0801 ESTACA MOLDADA "IN LOCO"     

080102 Perfuração manual Ø 20 cm (5 tf) m 16,00 51,25 820,00 

0810 FORMA P/ FUNDAÇÃO E BALDRAME 
    

081001 Plana em madeira não aparelhada m² 7,00 126,21 883,47 

0818 ARMADURA 
    

081801 Em aço CA-50 kg 36,00 11,82 425,52 

0819 CONCRETO CONVENCIONAL 
    

081902 fck = 20,0 MPa m³ 5,00 687,98 3.439,90 

15 URBANIZAÇÃO 
    

1501 VEDAÇÃO E PROTEÇÃO DE ÁREAS     

150101 Cerca de arame farpado com 14 fios m 26,00 97,81 2.543,06 



150108 Portão para pedestres ud 2,00 1.513,50 3.027,00 

Total da Unidade: 11.138,95 

UC-08 MÃO DE OBRA RDA 

 

 
  

 
3 ASSENTAMENTO TUBO DA REDE      

406 COMPLETA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA     

4060 Escavação Mecânica de Vala m³ 758,01 6,15 4.662,31 

40601 Profundidade 0 m < h <= 1 m     

414 REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA m³ 758,01 

 

12,43  

 

9.422,06 

 

6 MONTAGEM DE TUBULAÇÃO     

Total da Unidade: 14.084,34 

UC- 09 MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO DA RDA     
30102 TUBO PVC JEI PB DN 50 PN 0,60 MPA C/ ANEL m 1.143,34 25,10  1.168,44 

40104 TUBO PVC JEI PB DN 32 PN 750 KPA m 1.700,08 10,73 18.241,86 

0819 C 90º BB PVC JS DN 32 pc 35 14 490,00 

081902 C 90º BB PVC JEI DN 50 pc 3,00 26,41  79,23 

1921 K PVC JS DN 32 pc 3,00 22,9 68,7 

231107 T PVC JS BBB DN 32 pc 8,00 32 256,00 

231108 CRUZETA PVC JS DN 32 pc 2,00 25 50,00 

260505 REGISTRO ESFERA JS DN 32 pc 12,00 32,80 393,6 

260507 ABRIGO PARA REGISTRO ESFERA ud 12,00 24,70 296,4 

210104 PASTA LUBRIFICANTE kg 4 16,00 64,00 

210311 ADESIVO P/ PVC kg 6 14,2 85,20 

Total da Unidade: 21.693,43 

UC-10 MÃO DE OBRA E MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO DA     

 CASA TIPO "E"     

04 MOVIMENTO DE TERRA     

0406 ESCAVAÇÃO MANUAL, NÃO EM VALAS, EM     

 QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA    0,00 

40601 Profundidade 0 m < h <= 1 m m³ 2,00 41,15 82,30 

0413 ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS 
    

041301 Manual m³ 2,00 11,05 22,10 

0415 COMPACTAÇÃO NÃO EM VALAS 
    

041501 Sem controle do GC m³ 1,60 17,45 27,92 

08 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
    

0801 ESTACA MOLDADA "IN LOCO"     

080102 Perfuração manual Ø 20 cm (5 tf) m 9,00 51,25 461,25 

0809 FORMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE 
    

080901 Plana em madeira não aparelhada m² 16,30 127,45 2.077,43 

0818 ARMADURA 
   

0,00 

081801 Em aço CA-50 kg 60,00 11,82 709,20 

0819 CONCRETO CONVENCIONAL 
    

081902 fck = 20 MPa m³ 0,90 687,98 619,18 

11 FECHAMENTO 
    

1101 PAREDE     

110103 Alvenaria de tijolo furado 1/2 vez m² 35,50 71,45 2.536,48 

1102 ARMAÇÃO 
    

110204 Estrutura de madeira para cobertura com telhas de fibrocimento ou PVC m² 10,80 93,46 1.009,37 

1103 COBERTURA 
    

110303 Telha de fibrocimento ondulada - e= 6 mm m² 10,80 59,85 646,38 

1107 ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 
    

1107004 Porta tipo veneziana 0,80 x 2,10 m linha 30 em alumínio anodizado ud 2,00 894,90 1.789,80 

12 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE 
    



1201 PISO, SOLEIRA E DEGRAU     

      

120101 Camada de regularização com argamassa desempenada sem impermeabilizante  m² 0,46 1.354,25 622,96 

1203 PAREDE, TETO E BEIRAL     

120301 Chapisco fino, traço 1:3 em parede m² 43,30 9,89 428,24 

120307 Emboço, traço 1:3:8 em parede m² 43,30 39,87 1.726,37 

120313 Reboco, cal e areia traço 1:3 em parede m² 43,30 29,87 1.293,37 

15 URBANIZAÇÃO 
    

1501 VEDAÇÃO E PROTEÇÃO DE ÁREAS     

150101 Cerca de arame farpado com 14 fios m 40,00 98,87 3.954,80 

150107 Portão para pedestres ud 2,00 1.250,00 2.500,00 

1502 PAISAGISMO 
    

150201 Plantio de grama em leiva m² 89,20 14,56 1.298,75 

Total da Unidade: 20.805,90 

UC-11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

 

 

ud 

 

 
ud 

 

 

 

1,00 

 

 
1,00 

 

 

 

3.452,25 

 

 
7.421,21 

 

 

 

3.452,25 

 

 
7.537,21 

18 

1801 

180101 

 

 
180102 

OUTROS SERVIÇOS 

SERVIÇOS DIVERSOS 
Fornecimento de materiais e mão de obra para execução das instalações elétricas, 

conforme previsto em quantitativo específico. 

 
Fornecimento de materiais e mão de obra para montagem e instalação do quadro de 

comando da CSB, conforme específicação e quantitativo. 

Total da Unidade: 10.873,46 

 

TOTAL GERAL R$ 120.011,04 
  LEGENDA 

  CSB CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA DE ÁGUA 

  RAP RESERVATÓRIO APOIADO 

  RDA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

  IE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

  


