

Identificação da Obra:

Objeto REFORMA UNIDADE DE SAÚDE CSU Órgão URA DE MEC

Endereço RUA MARIA DE VASCONCELOS, 486 - JARDIM IRENE

Município MEDIANEIRA Preço Máximo R\$ 164.543,73

Área Construída 241,75 R\$ / m² 680,64 R\$/m²

Data 02/06/2022

Identificação do Orçamentista:

Nome Completo VINICIUS CEREZER SEBEN

Profissão ENGENHEIRO CIVIL

CREA / CAU N° 190789/D

ART / RRT N° 1720222871583

Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

Telefone (45) 3264-8697

E-mail vinicius@medianeira.pr.gov.br

Check-list da Documentação

Documento	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
Folha de Fechamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Folha Resumo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Planilha Orçamentária	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cronograma Físico Financeiro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Composições Complementares (Analítica)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cotações de Insumos / Proposta de Serviços Terceirizados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Curva ABC de Serviços	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Composição do BDI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ART ou RRT Quitada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Memória de Cálculo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relatório Fotográfico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projetos / Croquis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Termo de Responsabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Correto uso dos modelos e da tabela PRED			
Declaração de Liberação do Direito Autoral:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VINICIUS CEREZER SEBEN
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura