
ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA ESCOLA SÃO LUIZ jun/22

RUA IVO DAROLT, 360, DISTRITO MARALÚCIA 14/07/2022

MEDIANEIRA - PR 23,54%

UNITÁRIO S/ BDI UNITÁRIO C/ BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.877,31

1.1 COMP 01
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)              

UNID. 1,00 1.249,34 1.543,43 1.543,43

MOVIMENTO DE TERRA

1.2 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 7,77 86,51 106,87 830,41

1.3 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 7,77 52,45 64,80 503,47

2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 17.240,74

2.1 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 14,00 67,21 83,03 1.162,44

2.2 89810
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 21,65 26,75 160,48

2.3 98082
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, 
VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 3.403,32 4.204,46 4.204,46

2.4 98083
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, 
VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 4.482,58 5.537,78 5.537,78

2.5 98062
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA 
DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 1.982,92 2.449,70 2.449,70

2.6 98063
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA 
DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 3.015,93 3.725,88 3.725,88

3 MURO DE DIVISA R$ 60.573,30

3.1 101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE 
ARRANQUE. AF_05/2020

M 66,00 60,02 74,15 4.893,81

3.2 92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 41,80 45,68 56,43 2.358,90

3.3 92479
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 48,70 65,42 80,82 3.935,93

3.4 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 1,00 109,06 134,73 134,73

3.5 103682
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 8,28 815,42 1.007,37 8.341,02

3.6 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022

M3 2,51 797,78 985,58 2.473,80

3.7 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 101,00 15,69 19,38 1.957,73

3.8 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 119,00 15,03 18,57 2.209,60

3.9 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 348,00 14,26 17,62 6.130,65

ITEM

OBRA:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA 

VINICIUS CEREZER SEBEN

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-PR 190789/D

PREÇO (R$)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANTCÓDIGO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

REFERÊNCIA SINAPI:

DATA:

BDI:

TOTAL SUBTOTAL



3.10 103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 231,34 83,54 103,21 23.875,52

3.11 COMP 02 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM PLACA DE EPS E SELANTE PU. M 10,00 29,41 36,33 363,33

3.12 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 462,68 6,82 8,43 3.898,28

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 8.834,63

4.1 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 240,00 3,66 4,52 1.085,18

4.2 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 240,00 19,18 23,69 5.686,79

4.3 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,89 883,40 1.091,35 2.062,66

R$ 89.525,98TOTAL GERAL


