ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

OBRA: ADEQUAGAO DE INSTALAGAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E CONSTRUGAO DE MURO DE DIVISA ESCOLA SAO LUIZ REFERENCIA SINAPI: junizz VINICIUS CEREZER SEBEN
ENDERECO: RUA IVO DAROLT, 360, DISTRITO MARALUCIA DATA: 14/07/2022 ENGENHEIRO CIVIL
MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR BDI: 23,54% CREA-PR 190789/D

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA
PREGO (R$)
ITEM CODIGO  |DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID QUANT ) ) TOTAL SUBTOTAL
UNITARIO S/ BDI |UNITARIO C/ BDI
1 SERVIGOS PRELIMINARES RS 2.877,31
y COMP 01 |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES UNID. 1,00 1.249.34 154343 154343
PARA FIXACAO)
MOVIMENTO DE TERRA
12 93358  |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 7,77 86,51 106,87 830,41
13 96995  |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 7,77 52,45 64,30 503,47
2 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS RS 17.240,74
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
21 89714 |RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 14,00 67,21 83,03 1.162,44
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
22 89810 |pRMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 UN 6.00 21,85 26,75 160,48
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M,
23 98082 |\/OLUME UTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN 1,00 3.403,32 4.204,46 4.204,46
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M,
24 98083 |\/OLUME UTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN 1,00 4.482,58 5.537,78 5.537,78
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA
25 98062 DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN 1,00 1.982,92 2449,70 2449,70
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, AREA
26 98063 | DE INFILTRACAO: 21,3 M (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN 1,00 3.015,93 3.725,88 3.725,88
3 MURO DE DIVISA R$ 60.573,30
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE
3.1 101173 | ANQUE. AF. 05/2020 M 66,00 60,02 74,15 4.893,81
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
32 92443 |EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 41,80 45,68 56,43 2.358,90
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
33 92479 | CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 48,70 65,42 80,82 3.935,93
34 96622  |LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 1,00 109,06 134,73 134,73
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO TERREA -
35 103682 | ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 828 815,42 1.007.37 8.341,02
16 103669 |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. V3 251 76778 085,58 247380
AF_02/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM |
37 92769 |ONTAGEM. AF 06/2022 KG 101,00 15,69 19,38 1.957,73
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM |
38 92760 |\ ONTAGEM. AF 0612022 KG 119,00 15,03 18,57 2.209,60
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM |
3.9 92761 MONTAGEM. AF_06/2022 KG 348,00 14,26 17,62 6.130,65




ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E
310 103330 | \RGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 231,34 83.54 103.21 23.875.52
3.11 COMP 02 |TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO COM PLACA DE EPS E SELANTE PU. M 10,00 29,41 36,33 363,33
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
312 87894 | COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 46268 6.82 843 3.898,28
4 SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 8.834,63
4.1 102488 [PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 240,00 3,66 4,52 1.085,18
42 102491 [PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 240,00 19,18 23,69 5.686,79
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
43 91338 |\\STALAGAO. AF 12/2010 M2 1,89 883,40 1.091,35 2.062,66
[TOTAL GERAL | RS 89.525,98




