
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA REFERÊNCIA:

RUA DA ALEGRIA DATA:

MEDIANEIRA - PR BDI:

UNITÁRIO S/ 
BDI

UNITÁRIO C/ BDI
TOTAL S/ 

BDI
TOTAL C/ 

BDI
TOTAL DO ITEM

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 369.031,20

REPERFILAMENTO 156.135,15

 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 4.184,42 1,94 2,35 8.134,51 9.833,39

 SINAPI 96402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 4.184,42 2,59 3,13 10.852,29 13.097,23

 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 83,69 1.282,44 1.549,57 107.327,15 129.683,51

 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.467,09 1,99 2,40 2.912,91 3.521,02

CAPA ASFÁLTICA 212.896,05
 SINAPI 96402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 4.184,42 2,59 3,13 10.852,29 13.097,23

 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 125,53 1.282,44 1.549,57 160.984,32 194.517,52

 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.200,54 1,99 2,40 4.369,17 5.281,30

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 15.892,63
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 15.892,63

SINAPI 102512
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 210,76 5,48 6,62 1.154,96 1.395,54

SINAPI 102501
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 190,62 25,69 31,04 4.897,03 5.917,08

DER-PR 820000 PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA M2 3,22 667,42 806,44 2.149,09 2.596,75
DER-PR 821300 SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M UND 12,00 412,65 498,60 4.951,80 5.983,26

CONTROLE TECNOLÓGICO 5.011,68
ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO 5.011,68

COTAÇÃO Cot01 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME – MISTURAS BETUMINOSAS UND 6,00 327,44 395,65 1.964,64 2.373,90
COTAÇÃO Cot02 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA; UND 6,00 89,33 107,94 535,98 647,64
COTAÇÃO Cot03 ENSAIO DE DENSIDADE MATERIAL BETUMINOSO UND 6,00 158,63 191,67 951,78 1.150,02

COTAÇÃO Cot05 EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA UND 6,00 115,88 140,02 695,28 840,12

389.935,52

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Obra: ago/22

Local: 04/11/2022

Município: 20,83%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT
PREÇO (R$)
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