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A — GENERALIDADES

A obra em questado trata-se da reforma das edifica¢cdes de apoio ao Aterro Sanitario
Municipal, que esta localizado na Linha Graga Aranha. A execugdo devera obedecer no
minimo as condigdes e prazos do cronograma fisico-financeiro, nao seguindo
necessariamente a sequéncia da planilha orgamentaria.

As frentes de obra foram separadas em planilha orgamentdria, para melhor
entendimento dos calculos de quantitativo, da seguinte forma:

= Edificagdo 01 — Administrativo
= Edificagdo 02 — Apoio a pesagem
= Balanca

= Entrada do Aterro

As composicoes com base SINAPI podem ser consultadas no site www.caixa.gov.br,
nas quais constam em detalhes todos os itens, materiais e o nivel de qualidade de cada
componente. As composi¢cdes elaboradas pelo orgamentista podem ser consultadas no
arquivo proéprio “Composicoes”.

O nivel de aceitacdo dos materiais aplicados, técnicas construtivas, consumos, entre
outras especificidades ficam atrelados diretamente ao conteddo das composi¢cées de custo e
a boa pratica de obra.

A.1 - Objetivos

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instrucdes,
informacdes e especificacdes técnicas necessarias a contratacdo de empresa especializada.

A obra deverd ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial, nos
projetos e nas quantidades especificadas em planilha orgamentaria, salvo alteragdes
estritamente necessdrias a adequacao e ao bom funcionamento da edificacdo, devidamente
aprovados pela CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdao ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacbes prescritas pelo presente
memorial. Os servicos deverao ser executados em completa obediéncia aos principios de boas
praticas, devendo atender rigorosamente as Normas Brasileiras, as posturas federais,
estaduais e municipais e as condic¢des locais.

Estas especificagdes de materiais e servigos sao destinadas a compreensdo e
complementagdo dos Projetos Executivos da Construgdao, Orcamento de Custos e
Cronograma Fisico Financeiro, sendo parte integrante do Contrato de Obra.

A.2 — Maodifica¢Oes no Projeto

Quaisquer modificagcbes nos projetos, nas técnicas descritas neste memorial e nas
especificacGes de materiais deverdo ser previamente comunicadas a Secretaria de Obras do
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Municipio de Medianeira a fim de serem analisadas e por fim liberadas para execucao.

A.3 — Andlise do Projeto e Responsabilidades

Serdo fornecidos os projetos completos a Construtora, a quem caberd a total
responsabilidade pela execucdo e aplicagdo das técnicas adequadas de construcdo. A
construtora cabera também a obrigatoriedade de examinar, profunda e cuidadosamente,
todas as pecas graficas e escritas, apontando, por escrito e com a devida antecedéncia, antes
da aquisicdo de materiais e equipamentos ou do inicio dos trabalhos, as partes nao
suficientemente claras, divergentes ou imprecisas.

Qualquer obra, de qualquer natureza, devera ser cercada de toda seguranca e garantia.
Nenhum trabalho devera ser iniciado sem prévio e profundo estudo e analise das condi¢Ges
do solo, das construcdes vizinhas e da prépria area na qual serd implantado o
empreendimento.

Divergéncias entre projetos, entre obra e desenhos, entre especificacbes, memoriais e
detalhes deverdo ser comunicadas aos autores dos respectivos projetos, por escrito e com a
necessaria antecedéncia, para efeito de interpretacdo ou compatibilizagdo.

E de responsabilidade e obrigacdo do empreiteiro e do responsavel técnico manter
atualizados no canteiro de obras todos os documentos relativos ao empreendimento, como
alvaras, certidGes, ARTs, projetos e licengas, a fim de se evitar interrupcdes por embargos.

Ainda, providenciar a correcdo, as suas expensas, de quaisquer vicios ou defeitos
ocorridos na execuc¢do da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer
danos causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia,
impericia ou omissao.

A.4 — Casos Omissos

Os casos omissos, dubios ou carentes de complementacdo deverdo ser comunicados a
Fiscalizacdo e solucionados, em comum acordo, com o autor do projeto arquitetonico e com
os profissionais responsaveis pela elaboracdo dos demais projetos de engenharia.

Para discussdo e tomada de decisdo, deverdo ser apresentados Memorial Descritivo
do Material/Servico, Memorial Justificativo para sua utilizacdo e a composi¢cdo orcamentaria
completa que permita comparagdo com materiais e/ou servicos semelhantes, além de
catalogos e informagGes complementares.

A.5 — Prevencao de Acidentes, Incéndios e Manutengao Preditiva

Serdo observados todos os requisitos, exigéncias e recomendagdes para a prevengao
de acidentes, incéndios e contaminacdo, de acordo com as normas da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), do Ministério do Trabalho, do Instituto Nacional de Previdéncia
Social (INPS), do Instituto Brasileiro de Seguranca, da Portaria 1884/GM do Ministério da
Saude, do Corpo de Bombeiros, do Cédigo de Protecdo e Defesa do Consumidor entre outros,
tanto em relacdo a fase de construcao, como na futura utilizacdo dos ambientes, visto que a
inobservancia de tais preceitos da origem a fontes permanentes de acidentes, desperdicios,
ineficiéncia e mau desempenho.
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E de responsabilidade e obrigacdo do empreiteiro e do responsavel técnico empregar
operarios devidamente especializados nos servicos a serem executados, em numero
compativel com a natureza e cronograma da obra.

A.6 — Critério de Similaridade

Todo material empregado na execugao dos servicos sera de primeira qualidade, sendo
rejeitados aqueles que n3do se enquadrem nas especificacdes fornecidas. Serdo aceitos
materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZACAO a
respeito de sua utilizacdo. O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do
material ou equipamento proposto mediante a apresentagao de laudos comprobatérios ou
ensaios experimentais, que atestem as mesmas caracteristicas e especificagdes.

A.7 — Fiscalizacao

A fiscalizacdo dos servicos sera feita pelo Departamento de Engenhariada Prefeitura
Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira
submeter-se ao que |lhe for determinado.

A empreiteira manterd na obra, a testa dos servigos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em todos
os atos, de modo que as comunicacgdes feitas ao preposto serdo consideradas como feitas ao
empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto sera considerada como
tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa,
deverad estar registrado no CREA — PR como responsavel Técnico pela Obra.

Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario,ou mesmo
do preposto, que esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso lhefor exigido pela
Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos motivos. A substituicdo
devera ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Deverd ser mantido no escritorio da obra, um livro Didrio de Obras, com paginas
numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde serdo feitas,em duas vias, as
comunicacbes a empreiteira efetuadas pela Fiscalizacdo. Da mesma forma, poderd a
empreiteira utilizar-se desse livro para registrar as comunicagdes efetuadas a Fiscalizagdo ou
a Prefeitura Municipal.

Podera a Fiscalizacdo paralisar a execugdo dos servicos, bem como mandar refazé-los,
guando os mesmos ndo forem executados de acordo com as especificacdes, detalhes ou com
boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira
responsabilidade da empreiteira.

Para a contagem dos dias de impedimento na execucdo dos servicos, serdo levados
em conta aqueles que constarem no Didrio de Obras, aprovados pela fiscalizacdo,
homologados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal.

A presenca da fiscalizacdo na obra, ndo diminui a responsabilidade da empreiteira
perante a legislacdo pertinente. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo
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e atualizado dos projetos, especificacdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos que
interessem aos servicos, bem como um livro Didrio de Obras.
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B — INSTALACOES PROVISORIAS DA OBRA

Correrdo por conta exclusiva da Construtora todas as despesas relacionadas a
mobilizacdo e desmobilizacdo da obra, tapumes, bem como a guarda em local seguro dos
materiais e equipamentos inerentes aos servicos a serem executados, tais como: andaimes,
equipamentos e ferramentas. Cabera também a Construtora, total responsabilidade sobre seu
pessoal, a quem deverd ser disponibilizado alojamento, eventuais cantinas e/ou
alimentacdo, uniformes, equipamentos de protecdo individual dentro do prazo de validade e
em bom estado, entre outros encargos.

B.1 — Despesas Gerais e de Administra¢ao Local da Obra

Para execucdo da obra, objeto destas EspecificacGes, ficara a cargo da firma
empreiteira o fornecimento de todo o material, mdo de obra, leis sociais, equipamentos e o
que se fizer necessario para o bom andamento dos servigos.

A execucdo de obra ficard a cargo da empresa vencedora da licitacdo, atravésde
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

Para a execucdao dos servicos serdo necessarios os procedimentos normais de
regularizacdo da situacdo do responsavel técnico pela empresa construtora juntoa Prefeitura
Municipal, com relagdo as licencgas e alvaras.

Correrdo igualmente por conta da Construtora outras despesas que incidem
diretamente sobre o custo das obras, tais como:

B.1.1 — Administracdo local de obra (engenheiro, auxiliares, mestre de obras e encarregados,
apontadores e almoxarifes).

B.1.2 — Vigias, serventes para arrumacao e limpeza corrente da obra e guincheiros.
B.1.3 — Transportes internos e externos.

B.1.4 — Seguro contra incéndio e seguro de responsabilidade civil, extintores provisdrios e
equipamentos de protecdo individual e coletiva.

B.1.5 — Medicamentos de urgéncia, materiais de consumo e ensaios diversos.

B.1.6 — Qualquer despesa indireta e de responsabilidade da Construtura ndo contemplada ou
relacionada nos itens anteriores.

B.2 — Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

Todas as despesas mencionadas no item B.1, bem como outras que, a critério da
Construtora, possam incidir indiretamente no custo da obra, deverdo estar incluidas na taxa
percentual do BDI, que serd acrescida aos precos unitarios de cada servico.
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B.3 —Seguranga da Obra

Cabera a Construtora a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou danos no
local da obra e seu entorno, decorrentes de negligéncia durante a execugdo das obras, até
sua entrega definitiva (Termo de Recebimento Definitivo).

B.4 — Limpeza da Obra

A Construtora procedera periodicamente a limpeza da obra removendo o entulho
resultante, tanto no interior da mesma, como na drea externa, inclusive capina.

Em hipdtese alguma os materiais e equipamentos poderdo ser instalados, utilizados
ou depositados em local fora do ambiente da obra, ou seja, do lado de fora do terreno.

B.5 — Alojamento Provisdrio e Depdsito de Materiais e Ferramentas

A execucdo e disposicao do abrigo provisdrio deverdo atender o contido na NR 18 —
Condicbes e meio ambiente do trabalho na industria da construcdao, norma regulamentadora
gue estabelece diretrizes para implementacdo de medidas administrativas, de planejamento
e de organizacdo de canteiros de obras, em particular no que se refere as areas de vivéncia.

As dependéncias internas da obra poderdo ser utilizadas para depdsito de materiais,
desde que ndao causem danos aos pisos e acabamentos existentes, ndo representem risco
nem prejudiquem a utilizagdo da edificagdo durante a obra. No entanto, a seguranc¢a dos
materiais, equipamentos e das instalacdes da edificacdo ficard sob responsabilidade da
Construtora até a entrega definitiva da obra, conforme mencionado no item B.3.
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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. A placa de obra devera ser confeccionada conforme material e dimensao especificada
na planilha orgamentaria, seguindo padrdo exigido pelo Municipio/ITAIPU.

1.2. Os vdos das esquadrias existentes serdo readequados para instalacdo das novas
esquadrias, podendo envolver ainda a demolicdo, além do requadro e acabamento final.
Observar detalhamentos no projeto arquitetonico.

1.3. A demolicdo dos revestimentos ceramicos existentes (piso e paredes) deverd ser
realizada de forma manual, sendo prudente para preservar a estrutura existente.

1.4. A remocdo de cabos elétricos, instalacdes sanitarias e loucas, esquadrias e telhas
também deverda ser realizada de forma cautelosa, embora esses itens ndo serdo
reaproveitados.

1.5. Em especifico sobre as instalagdes elétricas e hidrossanitarias existentes, ha um circuito
da bomba que devera ser preservado e realocado no QDG novo, e a realizada a adequacao
das instalacdes hidraulicas para a alimentacdo da caixa d’agua nova a ser executada.

1.6. Quaisquer danos as estruturas existentes, causados por imprudéncia, impericia ou
negligéncia na execugao dos servigos, deverdo ser reparados e devolvidos ao seu estado de
origem por conta exclusiva da CONSTRUTORA.

1.7. Cabera exclusivamente a CONSTRUTORA a destinacdo correta de todo material
removido e retirado da edificagcdo, que devera ser transportado seguramente, e, se nao for
destinado no mesmo dia para seu destino final, deve ser obrigatoriamente depositado
(temporariamente) em cacamba estacionaria em local sinalizado e seguro, as custas da
CONSTRUTORA.

1.8. Nao sera tolerada a destinagdo incorreta dos materiais da demolicdo, em se tratando de
residuos da construcdo civil, portanto NAO poderdo ser destinados no Aterro Sanitdrio
Municipal.

1.9. O depdsito tempordrio, seu translado e destinacdo final deve ser realizado conforme
legislacdo vigente, em local ambientalmente adequado. Cabe exclusivamente a
CONTRATADA a execucdo e responsabilidade sobre este servico de retiradas e destinagdes.

1.10. A remocado de telhas devera ser realizada de forma manual, preservando a integridade
da estrutura do telhado e de suas partes, que serdo reaproveitados na execucdo do
telhamento. Observar detalhes nos projetos e planilha orcamentaria, e consultar fiscalizacdo
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para cada caso.

2. EXECUGAO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Para execugdo do portdo eletrénico de correr, sera necessaria a demoli¢ao dos pilares e
remocao do portdo existente. Serdo executados novos pilares e viga baldrame para o
novo portdo de correr, que serd eletronico.

Estruturas como estacas escavadas, os blocos de coroamento, os arranques de pilares,
as vigas baldrame e as lajes sobre solo deverdo ser executadas conforme
posicionamento, profundidade, dimensdes e materiais previstos em projeto. Antes de
qualquer concretagem das estruturas, a fiscalizacdo deve ser comunicada para a
verificacdo dos servicos e proceder a sua liberagdo.

FundacGes devem ser executadas de acordo com o projeto, conforme a naturezae o
perfil do subsolo e, ainda, considerando os materiais e servicos que constam das
respectivas composicdes de custo.

As valas serdo escavadas manualmente, com posterior acerto natural do solo e
compactacdo do fundo da vala por meio de soquete. Apds a escavacdo deve ser
executado lastro de brita de 5cm no fundo das valas escavadas e dos blocos.

. As formas deverdo ser confeccionadas em madeira serrada de qualidade igual ou superior

aquela contida na composicdo de custo especificada em orcamento, devendo estar
devidamente posicionadas, travadas e estanques, a fim de se obter as dimensdes
preconizadas em projeto. Antes do langamento do concreto, as formas deverdao ser
limpas e abundantemente molhadas, para evitar a absorc¢ao da agua do concreto pelas
caixarias.

As armaduras serdo confeccionadas em ago CA-50 e aco CA-60 e deverdo estar isentas de
ferrugem, 6leos e materiais que possam prejudicar a sua aderéncia ao concreto.

A montagem das armaduras no interior das formas se dara obrigatoriamente com o uso
espacadores pldsticos, tendo vista assegurar o cobrimento nominal preconizado no
projeto de estruturas. As armaduras deverdo ser montadas obedecendo criteriosamente
as especificacdes do projeto de estruturas, especialmente no que se refere a bitolas,
posicionamentos eespagcamentos.

O concreto devera ter resisténcia minima de projeto seguindo cada tipo de estrutura,
conforme especificado em projeto e composi¢cdes orcamentdrias.

A desforma dos elementos de concreto armado devera ser executada de forma planejada,
apos realizado o processo de cura Umida e atingida a resisténcia minima do concreto
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para a retirada das formas e travamentos.

2.10. A desmontagem das formas de blocos e vigas baldrame devera ser realizada, no
minimo, sete dias apds a sua concretagem e a realizacdo da impermeabilizacdo (observar
item especifico), se for o caso, e entdo sendo liberados o reaterro e a compactacdo das
camadas de solo laterais.

2.11. Lajes sobre solo devem ser executadas apds a compactacdo correta do solo e
impermeabilizagdes necessarias. Deve-se entdo montar as formas de madeiras serradas,
adequadamente posicionadas e estanques. Lancar a camada de brita sobre o solo
compactado, compactando e nivelando a superficie. Sobre o lastro, dispor lona plastica
para impedir o escoamento da nata de cimento e a umidade ascendente. Ainda,
posicionar os espacadores soldados e distribuir a tela sobre toda a area da laje,
observado o traspasse necessario nas emendas. O acabamento das superficies deve ser
realizado com o uso de sarrafos e rodo de corte.

2.12. A execucgdo dos pilares, vigas e lajes devem ser executadas conforme dimensGes e
materiais detalhados nos projetos.

2.13. No caso das ampliagBes solidarias a edificagdo, para unir as novas estruturas
executadas na ligacdo com a estrutura existente, estas devem ser “chumbadas” a
estrutura existente através de furos e colocacdo de barras de aco para ligacdo entre
elas.

2.14. O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade do conjunto de formas deverdo
ser verificadas e monitoradas permanentemente antes, durante e apds o lancamento do
concreto.

2.15. As armaduras serdo confeccionadas em aco CA-50 e aco CA-60 e deverdo estar isentas
de ferrugem, dleos e materiais que possam prejudicar a sua aderéncia ao concreto. As
armaduras deverdo ser montadas obedecendo criteriosamente as especificacdes do
projeto de estruturas, especialmente no que se refere a bitolas, posicionamentos e
espagamentos.

2.16. A montagem das armaduras no interior das formas se dara obrigatoriamente com o
uso espacadores plasticos, tendo vista assegurar o cobrimento nominal preconizado no
projeto de estruturas.

2.17. Somente apds a verificacdo e liberacdo pela fiscalizacdo, pode-se proceder a
concretagem dos elementos estruturais.

2.18. Antes do lancamento do concreto, as formas devem ser limpas e abundantemente
molhadas, a fim de evitar o efeito de absor¢ao da dagua do concreto pelas caixarias.
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2.19. O concreto deverad ter resisténcia minima de projeto para cintas, vigas, pilares e lajes,
conforme projeto de estruturas e composicdes orcamentdrias, devendo obedecer
também as prescricdes da ABNT NBR 6118 e da ABNT NBR 12655.

2.20. Apds a concretagem dos elementos estruturais, deve-se proceder com a cura Umida
do concreto, que deve se estender até sete dias apds a data do langamento.

2.21. A retirada das escoras e a desforma dos elementos de concreto armado devera ser
executada de forma planejada, respeitando o periodo de cura e a resisténcia minima do
concreto prevista para liberacdo da operacao.

3. VEDAGCAO E DIVISORIAS

3.1. As alvenarias de bloco ceramico da central de gds deverdo ser executadas conforme
projeto, devendo ser observados rigorosamente o nivel, o prumo e o alinhamento das
vedacgoes.

3.2. Os blocos ceramicos deverao estar em conformidade com a ABNT NBR 15270:2017, nao
sendo aceitos apds inspegdo visual, blocos que apresentem fissuras sistematicas, quebras,
superficies irregulares, mau cozimento e deformacbes que impecam o seu uso e
aparéncia.

4. IMPERMEABILIZACAO

4.1. Deverdo ser impermeabilizadas as faces laterais e superiores de todas as vigas baldrames
com 2 demaos de emulsao asfaltica, aplicadas com brocha ou trincha.

4.2. Em caso de aterros, paredes e estruturas em contato também devem receber camadas
de impermeabilizacdo.

4.3. Em ralos e locais criticos de areas molhadas, descobertas, soleiras e peitoris de portas e
janelas, que podem indicar risco de infiltracdo, também devem receber impermeabilizacdo
adequada.

4.4. Especificamente para areas molhaveis e externas da obra, estas deverdao receber
impermeabilizacdo com o uso de argamassa polimérica nos pisos e paredes.

4.5. Os materiais a serem empregados nas operacOes de impermeabilizacdo deverdo ser

comprovadamente de primeira linha e de boa qualidade, devendo ser observadas as normas
pertinentes para a correta aplicacdo dos materiais.
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5. COBERTURA

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Com a remocdo cuidadosa das telhas existentes, deve ser verificada a integridade da
estrutura do telhado em madeira, e podem ser necessarias adaptacdes e/ou correcdes.
Estas devem ser realizadas conforme orientacbes do projetista, assegurando a
seguranca e solidez da estrutura existente.

A execugdo da nova cobertura do telhado devera ser confeccionada de qualidade igual
ou superior aquela contida na composicdo de custo especificada em orcamento,
devendo possuir resisténcia, espacamento e dimensdes de seus elementos condicionada
aos esforcos e ao tipo de telha selecionada para o projeto. Devera seguir também as
recomendac6es do fabricante.

E imprescindivel que a inclinacdo e especificacdes de projeto sejam atendidas e que a
estanqueidade do telhado seja garantida, devendo ser assegurada a funcionalidade e o
bom desempenho do sistema de cobertura em dias de chuvas e ventos fortes.

Conforme o tipo da telha, verificar sua correspondéncia com a definicdo de projeto e
com o detalhamento executivo quanto as suas dimensdes, a forma de colocagao, fixagao
e arremate, com particular atencdo para o adequado uso de arruelas de vedacdao em
seus pontos de fixacdo a estrutura com parafusos passantes (se pertinente).

As telhas de fibrocimento devem ser fixadas com acessorios apropriados (ganchos,
parafusos e grampos de ferro zincado, com a utilizagdo de conjunto de arruelas eldsticas
de vedacdo, massa de vedacdo e cordbes de vedacdo) sobre elementos da estrutura
com largura minima de 5 cm e com superficie de contato perfeitamente lisa e coplanar
ao plano de aplicacdo das telhas, ficando vedado todo e qualquer apoio em aresta, bem
como a utilizacdo de cunhas nos pontos de fixacao.

Todas as pecas metalicas de fixacdo e de contraventamento devem ser galvanizadas e
sua instalacdo deve se processar exatamente de acordo com as recomendac¢bes do
respectivo FABRICANTE, no que diz respeito ao tipo e a quantidade de pecas a serem
utilizadas, a posicdo e bitola dos furos, ao aperto dos parafusos, a vedacdo dos pontos
de fixacdo, etc.

Deve ser usada a massa de vedacdo sempre que as chapas sejam fixadas por acessorios
gue a perfurem. E necessario aplicar uma por¢ao de massa de vedacdo entre a chapa e a
arruela, completando assim o preenchimento do furo.

Na instalacido ou manutencdo da cobertura, os montadores ndo podem pisar
diretamente na telha, exceto nas coberturas executadas com telhas estruturais,
conforme orientacdao do fabricante. Para permitir uma montagem perfeita da cumeeira,
manter alinhadas as ondas das telhas nas duas aguas da cobertura. A sequéncia de

13

Assinado por 1 pessoa(s): Juliana Mondardo (***.883.899-**)

FA



ITURA MUNICIPAL Prefeitura Municipal de Medianeira — Parana

FE
M E D IAN EI RA Avenida José Callegari, n? 647 — Ipé

Fone: (45) 3264-8600
ﬁmﬁ& /e Qea/cfmr www.medianeira.pr.gov.br

faixas deve ser no sentido contrdrio ao dos ventos predominantes na regiao.

5.9. As eventuais aberturas destinadas a passagem de chaminés, dutos de ventilagdes,
antenas, para-raios, etc., devem ser providas de arremates devidamente vedados,
executados preferencialmente com chapa de ferro galvanizado n2 24, cobre ou
aluminio, de modo a evitar infiltragao de aguas pluviais.

6. REVESTIMENTOS

6.1. Os revestimentos argamassados deverdao apresentar superficies perfeitamente
desempenadas, alinhadas e niveladas.

6.2. Os servicos de revestimento sé poderdo ser liberados apds a execucdo de todas as
instalacGes e canalizagGes embutidas que passam sob ele.

6.3. Toda superficie de alvenaria, de concreto e de lajes a ser revestida devera receber
chapisco de argamassa de cimento e areia com traco de 1:4, com adicdo de adesivo a
base de emulsdo polimérica.

6.4. O revestimento das novas alvenarias serd em massa Unica usando argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia com trago de 1:2:8 e espessura de 20 mm.

6.5. As alvenarias e lajes deverdo ser regularizadas, taliscadas e desempenadas com régua e
desempenadeira, devendo apresentar superficies perfeitamente planas, ndo sendo
toleradas quaisquer ondulac¢des, desaprumos, rebarbas e superficies desalinhadas.

6.6. Deverd ser executado o reboco no fosso da balanca, seguindo a boa técnica e
realizando as adequacdes e servicos necessarios para realizacdo da atividade.

6.7. Os ambientes molhaveis deverao receber novo revestimento ceramico, e sua altura
estd especificada em projeto. Serdo empregados azulejos assentados sobre argamassa
colante tipo ACIIl e rejuntamento com rejunte epdxi de comprovada qualidade.

6.8. Para revestimentos ceramicos no piso, com excecdo dos que receberdo ceramicas nas
paredes, deverad ser executado rodapé com altura de 7cm.

6.9. O modelo e padrdo de qualidade dos revestimentos, se nao indicados pela fiscalizacdo
ou em projeto, devem ser aprovados pela fiscalizacdo e terem PEI compativel com seu
uso. N3do serdo aceitos revestimentos defeituosos, de lotes diferentes ou que
apresente cor ou padrdo nitidamente inferiores e distintos.

7. ESQUADRIAS
14
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Todas as esquadrias serdo executadas de acordo com o projeto (material e
dimensdbes), devendo funcionar perfeitamente, sem enroscar ou apresentar ruidos.
Devidamente niveladas e prumadas.

Todas as esquadrias metdlicas (portas, portinhola, portdo, gradil e janelas) deverdo
receber tratamento, antes de sua instalacdo, em tinta esmalte sintético premium de
dupla acdo (fundo anticorrosivo e acabamento) na cor grafite ou tom mais escuro. Isso
inclui as superficies e perfis metdlicos de todas as esquadrias metdlicas que serdo
instaladas.

Conforme consta em projeto e também na planilha orcamentaria, todas as portas sdo
em aluminio tipo veneziana, de abrir, com guarni¢cdo. Ainda, ha a execuc¢do de uma
portinhola em aluminio tipo veneziana, de abrir, para acesso a caixa d’agua na laje.

O portdo de acesso ao aterro sanitario sera substituido por novo portdo de ferro em
gradil barra chata, conforme especificado no projeto e também na planilha
orcamentdria. Sua estrutura serda executada em concreto armado e executada de
forma a garantir peso dos maquinarios que ali trafegam. Posteriormente realizado o
acabamento em textura e pintura nas estruturas de concreto, e pintura nas superficies
metalicas.

O portdo sera automatizado por kit de portdo eletronico, executando seu trilho de
correr, roldanas e cremalheiras. Ainda, o kit devera conter ao menos dois controles.
Podera ser necessaria a devida adequacado da cerca em tela existente ao novo portao,
para o efetivo isolamento do local.

As ferragens de portas e janelas, tais como dobradicas, fechos, trilhos e demais
acessorios auxiliaries deverao garantir seguranga e bom desempenho, devendo possuir
acabamento e padrdo de qualidade de primeira linha.

Todas as janelas e as portas externas terdo execucao de peitoris e soleiras em granito.
Devera ser promovida a instalacdo dos peitoris das janelas e sua correta
impermeabilizacdo nos encontros com a esquadria. Deve-se atentar para alguns
detalhes executivos, como a previsdao de uma inclinacdo minima de 3 % em favor do
lado externo da edificacdo e a adogdo de pingadeiras de, no minimo, 1,5 cm, visando
evitar o escorrimento ao longo da fachada.

Para janelas, a largura do peitoril sera igual a espessura da parede acabada, acrescida
das pingadeiras externas. A janela sera fixada por meio de parafusos e buchas, os quais
serdo devidamente calafetados com silicone em todo o seu perimetro interno e
externo, promovendo a vedagcdo completa.
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PINTURAS

Todas as paredes internas e externas, beiral e forro de laje interno das edificacbes
receberdao nova pintura interna e externa. A pintura devera ser executada por
profissional devidamente qualificado, com materiais compativeis e ferramentas de
qualidade. A proporgdo entre os componentes, ferramentas indicadas, intervalo entre
demaos, entre outros fatores inerentes ao servigo, deverdo respeitar rigorosamente as
recomendag0es do fabricante e as normas técnicas vigentes.

Antes do inicio dos servicos de pintura, os substratos deverdo estar limpos, secos, livres
de poeiras, 6leos e graxas e devidamente lixados.

Deverdo ser adotadas as precaucdes necessarias a fim de evitar respingos e manchas de
tinta em elementos da edificacdo, tais como vidros, ferragens, pisos, revestimentos,
granitos, entre outros componentes. Locais que forem respingados/manchados pela
CONTRATADA deverado ser corrigidos, seja por limpeza ou nova pintura.

As pinturas que apresentarem patologias, tais como desbotamento, trincas, bolhas,
bolor, escorrimento ou manchas deverdo ser removidas totalmente e tratadas para
posterior aplicacdo de nova camada de tinta. O resultado final do acabamento ficara
condicionadoa aprovacdo da fiscalizagdo que podera solicitar reaplicagdo de pintura.

A preparagdao do substrato deverd ser realizada com a aplicagdao de fundo selador
acrilico, preparado com resina a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno, de
modo a uniformizar a absorcdo e selar as superficies antes do recebimento do
emassamento e da pintura.

A aplicagcdo de massa latex PVA em paredes internas e no teto devera ser realizada com
duas demaos, dando especial atencdo a condicdo do substrato, que devera estar livre
de dleos e graxas, poeira, umidade e quaisquer outras impurezas.

Devera ser realizado o lixamento manual ou mecéanico apds a secagem de cada demao,
devendo se obter uma superficie plana, nivelada, lisa e preparada para pintura.

A pintura das paredes internas e do teto sera executada com tinta acrilica de primeira
linha, mediante preparo prévio e limpeza. A aplicacdo se dard em no minimo duas
demados, com tonalidades selecionadas pela fiscalizacdo da obra.

Os gradis e portdes deverdo receber acabamento em esmalte sintético brilhante,
aplicada com pistola em proporcao recomendada pelo fabricante. Essa operacdo
devera ser realizada apds o completo lixamento e limpeza da superficie, com técnicas
consolidadas, de modo a garantir uma adequada aderéncia, resisténcia e durabilidade.
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INSTALACOES ELETRICAS

As instalagBes elétricas existentes deverdao ser removidas e substituidas
completamente. H4 um circuito da bomba que devera ser preservado e instalado no
novo quadro.

As instalacoes elétricas deverdo seguir rigorosamente o projeto e as especificacdes da
concessiondria. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdao ser
comprovadamente de primeira linha e de boa qualidade, devendo ser executados em
em conformidade com as Normas Brasileiras.

Os quadros deverdao ser instalados atendendo as condi¢des funcionais e estéticas,
devendo estar embutidos na alvenaria e facear o revestimento da parede acabada,
sendo dada especial atencdo a seu alinhamento e acabamento.

Todos os circuitos terminais deverdo ser identificados no quadro de distribuicdo,
devendo ser usados adesivos proprios para este fim.

N3o serd permitida em HIPOTESE ALGUMA a realizacdo de emendas nos percursos dos
cabos de alimentac¢do do quadro de distribuicao.

Os disjuntores serdo do tipo DIN com corrente nominal de acordo com o projeto elétrico,
devendo ser empregadas marcas certificadas pelo INMETRO.

Os eletrodutos deverdao OBRIGATORIAMENTE atender a especificacdo ANTICHAMA e
nao propagante ao fogo.

As cores dos cabos deverdo atender aos padrées da ABNT NBR 5410 e da NTC da
COPEL, de modo que sejam usadas a cor VERMELHA para a FASE, a cor PRETA para o
RETORNO, a cor AZUL para o NEUTRO e a cor VERDE para o TERRA.

As caixas de passagem deverdo ser de PVC, com dimensdes conforme especificagdo de
projeto, devendo ser utilizadas nos pontos de emenda e derivacao de condutores, em
pontos de instalacdo de interruptores e tomadas e a cada trecho continuo de quinze
metros para facilitar a passagem e a substituicdao de condutores.

As caixas octogonais deverao ser de PVC, com dimensdes conforme projeto e fundo
movel, devendo ser utilizadas nos pontos de iluminagdo do teto.

Serdo empregados interruptores simples, paralelos e conjugados com tomadas, em

conformidade com as especificacbes do projeto elétrico. Esses componentes deverado
ser fechados por espelhos e possuir qualidade comprovada.
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9.12. As lumindrias serdo do tipo plafon circular, de sobrepor, com uma ldmpada de LED de
12/13 W, para as dreas internas. Para area externa, executar refletores com rele
fotoelétrico para acionamento e desligamento automatico. No portdo, executar
eletroduto para instalacdo do refletor sobre o pilar.

10.  INSTALACOES HIDRAULICAS

10.1. As instalacdes prediais de dgua fria serdo executadas conforme as prescricdes e
recomendagdes da ABNT NBR 5626, dos fabricantes e de acordo com projeto
hidrossanitario.

10.2. As tubulacdes e conexdes de agua fria serdo de PVC rigido soldavel, devendo ser
executadas com materiais de primeira qualidade e em conformidade com o projeto
hidrossanitario. As tubulacdes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo
enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Devera ser
eliminado qualquer agente que mantenha ou provoque tensdes nos tubos e conexdes. E
desejavel que a tubulacdo permaneca livre e com folga dentro dos rasgos executados na
alvenaria.

10.3. Os acabamentos, tais como lougas, metais e acessorios empregados nas instalacdes
hidrossanitarias deverdo ser de primeira linha, devendo ser observados os padrdes e
requisitos constantes nos projetos e nos cadernos técnicos do SINAPI, de modo que se
garanta qualidade, funcionalidade, estanqueidade, acessibilidade, bom desempenho e
seguranca durante o periodo de vida util das instalagdes.

10.4. A execucdo das bancadas de granito deve ser feita observando a boa técnica e a
solidez das estruturas instaladas. Dessa forma, deve ser garantida a sua seguranca e
suporte além do peso prdprio do material.

10.5. A execucdo das bancadas com suas cubas, rodabancas, frontGes e rodapias (moldura
de area molhada) devem seguir o detalhamento contido no projeto arquitetonico.
Ainda, deve ser realizada a medi¢do in loco, para verificacdo das reais dimensdes
existentes, para posterior execucdo das bancadas e suas instalagdes.

10.6. O reservatorio deve ser instalado visando sua efetiva operacdao e manutencdo, de
forma mais simples e econ6mica possivel. O espaco em torno do reservatorio deve ser
suficiente para permitir a realizagdo das atividades de manutengdao, bem como de
movimentagao segura da pessoa encarregada. Tais atividades incluem: regulagem da
torneira de boia, manobra de registros, montagem e desmontagem de trechos de
tubulagdes, remocao e disposicdo da tampa e outras.

10.7. A execucdo das instalacbes hidrossanitarias deve ser levada a efeito em
conformidade com o respectivo projeto. Eventuais alteracdes que se mostrem
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necessarias durante a execugao devem ser aprovadas pela fiscalizagao e devidamente
registradas em documento competente para este fim.

11. INSTALAGOES DE ESGOTO SANITARIO

11.1. As tubulacdes e conexdes de esgoto sanitario serdo de PVC rigido com junta elastica,
devendo ser executadas com materiais de primeira qualidade e em conformidade com o
projeto hidrossanitario.

11.2. A tubulacdo enterrada deve resistir a acdo dos esforcos solicitantes resultantes de
cargas de trafego, bem como ser protegida contra corrosdo e ser instalada de modo a
evitar deformacgGes prejudiciais decorrentes de recalques do solo.

11.3. As caixas de inspecdo, caixas sifonadas e ralos sifonados deverdo ser executados
conforme previsdo de projeto e de acordo com os insumos relacionados nas composi¢oes
orcamentarias, devendo ser dada especial atencdo as dimensdes, especificacoes e
posicionamento desses elementos.

11.4. A solugdo de esgotamento sanitario individual (tanque séptico+filtro
anaerodbio+sumidouro) serd executado em concreto pré-moldado, com visita e tampa de
ferro fundido, conforme dispositivo e normas pertinentes, detalhe de projeto e planilha.
Observar disposi¢des técnicas presentes no Caderno Técnico do Servico SINAPI — Fossas
e Sumidouros e especificamente o Anexo 27.

12. INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL

12.1. A execugdo do abrigo para a central GLP para as novas instalagdes da cozinha deve ser
executado conforme o projeto e deverdo ser observadas as diretrizes da NBR 13523. O
abrigo de gdas conta ainda com gradil de ferro de abrir, com ferrolho e cadeado simples.

12.2. A Central devera ser ventilada e estar afastada em, pelo menos, 1,50 m de caixas
enterradas com tampa, canaletas e aberturas em geral. Além disso, torneiras, grelhas e
aparelhos elétricos devem ser instalados a uma distancia minima de 3 m do abrigo de
gas.

13. INSTALACAO DE LOGICA

13.1. Deve ser executada rede de ldgica para instalagao de alarme, conforme indicado em
projeto e de acordo com as especificacdes contidas nas composicées orcamentarias.
Contempla eletrodutos para comunicacdo e elétrica, além de caixa de aco para
comunicacoes.
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14. EQUIPAMENTOS

14.1. A alocacdo dos aparelhos de ar-condicionado contard com caixa de passagem
especifica para dreno e parte elétrica. Deve ser executado seguindo orientacdes do
fabricante do ar condicionado e também do acessério.

14.2. O chuveiro a ser instalado na edificacdo 01 deve ser executado seguindo as
orientacdes do fabricante, e ser compativel com as novas instalacdes elétricas a serem
executadas.

14.3. Os extintores previstos serdao fornecidos e instalados em pares no corredor da
edificacdo 01 e na unica sala da edificacdo 02, utilizando os suportes em L préprios para
instalacdo.

15. PAVIMENTACOES

15.1. Para execucdo das pavimentacgGes, devera ser realizada a regularizagdo e compactacao
do solo anteriormente. Devera ser executada a calgada nivelada ao redor das edificacOes,
com o piso de blocos intertravados, conforme especificagcdes previstas em projeto.

15.2. Em especifico na edificacdo de apoio a pesagem, além da calcada ao redor do
perimetro da edificacdo, ainda estd prevista a execucdo de paver para garagem descoberta.
Seguir dimensdes previstas em projeto.

15.3. Na edificacdo 01 estd prevista ainda a execucdo de um piso de concreto com
revestimento ceradmico, para as lavagens. Devera ser executado conforme especificacGes
previstas em projeto.

16. LIMPEZA FINAL

16.1. O canteiro de obras deve manter-se organizado e possuir limpeza periddica, garantindo
a seguranca dos trabalhadores, servidores e usuarios, e as condicdes adequadas de trabalho.
Todo o entulho proveniente das demolicdes e materiais descartados na obra devem ter
destinacdo adequada, sendo o custo e providéncias por conta da CONTRATADA.

16.2. A limpeza final devera contemplar pisos, revestimentos ceramicos, ferragens, lougas,
metais, vidros e esquadrias, devendo ser utilizados materiais de limpeza adequados a sua
finalidade para que ndo ocorram danos e comprometimento de acabamentos e componentes
construtivos.

16.3. Ao término da obra serd procedida a verificacao final do funcionamento e condi¢des dos
diversos elementos que a compdem, cabendo ao construtor refazer ou recuperar os danos
verificados.
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