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1 - NORMA GERAL

1.1. Estas especificacbes de materiais e servicos sao destinadas a compreensao e
complementacgéo dos Projetos Executivos da Construcdo, Orcamento de Custos
e Cronograma Fisico Financeiro, sendo parte integrante do Contrato de Obra.

1.2. Eventuais duvidas de interpretacado entre as pecas que compde o Projeto de
Construcao deverao ser discernidas, antes do inicio da Obra, com a Divisao de
Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal e com o engenheiro autor dos
projetos.

1.3. Eventuais alteracbes de materiais e/ou servicos propostos pela empreiteira, no
caso unico da impossibilidade da existéncia no mercado, deverdo ser
previamente apreciados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da
Prefeitura Municipal de Medianeira, com anuéncia expressa do autor dos
projetos, que poderao exigir informagcdes complementares, testes ou analise para
embasar Parecer Técnico final a sugestao alternativa.

1.4. Os materiais e/ou servigcos nao previstos nestas Especificacdes constituem casos
especiais, devendo ser apreciados pelo Departamento de Engenharia e Projetos
da Prefeitura Municipal, com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos.
Neste caso, deverdo ser apresentados Memorial Descritivo do Material/Servico,
Memorial Justificativo para sua utilizacéo e a composi¢ao orcamentaria completa
que permita comparacdo com materiais e/ou servicos semelhantes, além de
catalogos e informagdes complementares.

1.5. Todas as pecas graficas deverdao obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura
Municipal, devendo ser rubricadas pelo profissional responsavel técnico pela
Empresa proponente.

1.6. Sao obrigacdes do Empreiteiro e do Responsavel Técnico:

1.6.1. Obedecer as Normas Técnicas, Leis de Higiene e Seguranca de Trabalho;

1.6.2. Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugao
da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos
causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia,
impericia ou omiss&o;

1.6.3. Empregar operarios devidamente especializados nos servicos a serem
executados, em numero compativel com a natureza e cronograma da obra;

1.6.4. Manter atualizados no Canteiro de Obras, Alvara, Certiddes, Licencas, evitando
interrupcdes por embargos;

1.6.5. Manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma;
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1.6.6. Manter limpo o local da obra, com remocéao de lixos e entulhos para fora do

canteiro;

1.6.7. Providenciar a colocacdo das placas exigidas pelo governo do Estado,

Prefeitura Municipal/CREA e érgao conveniado, quando houver;
1.6.8. Apresentar, ao final da obra, a documentagdao prevista no Contrato de
Empreitada Global.

1.7. Para execucdo da obra, objeto destas Especificacées, ficara a cargo da firma
empreiteira o fornecimento de todo o material, m&o de obra, leis sociais,
equipamentos e o que se fizer necessario para o bom andamento dos servicos.
A execucao de obra ficara a cargo da empresa vencedora da licitacao, através
de competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

Para a execucao dos servicos serdo necessarios os procedimentos normais de
regularizacao da situacao do responsavel técnico pela empresa construtora junto
a Prefeitura Municipal, com relacdo as licencgas e alvaras.

2 - FISCALIZAGAO

2.1. A fiscalizacéao dos servigos sera feita pelo Departamento de Engenharia
da Prefeitura Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasiao,
devendo a empreiteira submeter-se ao que |he for determinado.

2.2. A empreiteira mantera na obra, a testa dos servicos e como seu preposto,
um profissional devidamente habilitado residente, que as representara integralmente
em todos os atos, de modo que as comunicacdes feitas ao preposto serdo
consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo
preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente
habilitado, preposto da Empresa, devera estar registrado no CREA — PR. como
responsavel Técnico pela Obra.

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicido de qualquer operario,
ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe
for exigido pela Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos
motivos. A substituicao devera ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

2.4. Devera ser mantido no escritério da obra, um livro Diario de Obras, com
paginas numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde serao feitas,
em duas vias, as comunicacoes a empreiteira efetuadas pela Fiscalizagdao. Da mesma
forma, podera a empreiteira utilizar-se desse livro para registrar as comunicagoes
efetuadas a Fiscalizagao ou a Prefeitura Municipal.

2.5. Podera a Fiscalizagao paralisar a execugao dos servicos, bem como
mandar refazé-los, quando os mesmos nao forem executados de acordo com as
especificacoes, detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de
tais atos serdo de inteira responsabilidade da empreiteira.
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2.6. Para a contagem dos dias de impedimento na execugdo dos servicos,
serdo levados em conta aqueles que constarem no Diario de Obras, aprovados pela
fiscalizagdo, homologados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura
Municipal.

2.7. A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndao diminui a responsabilidade da
empreiteira perante a legislagédo pertinente.

2.8. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado
dos projetos, especificagcdes, orcamentos, cronogramas € demais elementos que
interessem aos servicos, bem como um livro Diario de Obras.

3 — MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacées, os métodos e
ensaios, os padrées da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas referentes aos
materiais ja normalizados, mao de obra e execucéao de servicos especificados, serdo
rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizagao
exigir analise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira.

3.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necesséarios a
execucao das obras de propriedade da Prefeitura Municipal, assim como das ja
construidas e ainda nao recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da
empreiteira.

3.4. Podera a empreiteira para executar os servigos, determinar os turnos de
trabalho que julgar necessario, observada a legislagcéao vigente.

4 — INSTALAGCOES DA OBRA

4.1. Ficarao a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providéncias e
despesas correspondentes as instalacées provisorias da obra, compreendendo o
aparelhamento, mao de obra, maquinaria e ferramentas necessérias a execugao dos
servicos provisoérios tais como: barracao, andaimes, cercas, instalacoes de sanitarios,
de luz, de 4gua, etc.

4.2. A fim de que a Fiscalizacdo aprove a localizacdo dessas instalagdes
provisérias, devera a empreiteira apresentar as respectivas plantas de locacao antes
do inicio dos trabalhos.

Na conclusdo da obra, a empreiteira efetuara a demolicdo dessas construcdes
provisérias e remocao dos materiais a ela pertencentes, dentro do prazo de 15
(quinze) dias corridos. Se nao o fizer, podera a Fiscalizacao efetuar sua retirada,
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sendo que as despesas decorrentes serdo debitadas a empreiteira, ndo se
responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo destino e conservagdo dos mesmos.

5 — DESCRIGAO DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS

» Fornecimento e execugdao de tesoura metalica trelicada, duas unidades,
executada com viga U enrigecido, banzo inferior e superior em perfil de
dimensdes de 150x60x20 mm, e montates e diagonais executados em dupla
cantoneira, dimensodes de 32x0,476mm. Fixacao sera feita diretamente nas vigas
em concreto existentes, através de 04 parafusos em cada extremidade, conforme
demonstrado em projeto. Preparacdo para pintura, execucdo de fundo em
zarcao, e aplicacao de pintura esmalte sintética, pulverizada, cor a definir pela
fiscalizagao.

» Fornecimento e execucao tercamento para cobertura, em perfil U enrigecido,
dimensdes de 150x60x20 mm. Execugao de travamento tipo agulha com perfil
tipo cantoneira, dimensdes de 32x0,476mm, conforme indicado em projeto.
Preparacao para pintura, execucdo de fundo em zarcao, e aplicagao de pintura
esmalte sintética, pulverizada, cor a definir pela fiscalizagao.

» Execucao de telhamento com telha metdlica termoacustica, E= 30 mm, incluso
fornecimento, instalagdo, e demais componentes necessarios para fixagdo em
estrutura metalica.

» Fornecimento e execugao de rufos externos em chapa galvanizada numero 26,
corte 33 cm, nas juncdes das telhas e alvenaria existente, conforme indicado em
projeto.

» Limpeza final de obra, com remocao e limpeza do local apos realizagao da obra,
incluso varricao, coleta de residuos, e todo e qualquer material oriundo da obra,
juntamente com a retirada e destinacao final dos residusos por conta da empresa
executora da obra.

CONSIDERACOES FINAIS

Toda duvida existente na compreensao das especificacoes de servico sera
dirimida pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver
determinada nos Projetos especifica, neste Memorial e na falta de orientagbes de
algum tipo de material ou servigo, a fiscalizagdo municipal tera supremacia e
autoridade para identificar os mesmos, dentro dos custos constantes do orcamento
anexo.

Todos os servicos terdo como parametros basicos de execugao, as
especificacées constantes nas normas da Associagao Brasileira de Norma Técnica e
as especificacdes dos fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificacdes da ABNT, para
os tipos de servicos previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptacoes e
contradi¢gdes resolvidas pelo engenheiro autor dos Projetos e pela fiscalizagdo da
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Prefeitura.

Toda e qualquer modificacdo do tipo de material e servico constantes dos
documentos que integram o Projeto Executivo de Construcao das Instalacées
Sanitarias e Construgao de Paredes Divisérias, somente poderao ser executados com
autorizacao expressa do Engenheiro Fiscal do Municipio. A utilizacdo dos materiais
para a construgdo da presente obra fica sujeita a fiscalizacdo e aprovacao prévia do
municipio, através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalizagcdo e medicédo dos
servicos ficara sob sua responsabilidade.

As indicacbes das marcas de alguns produtos, tais como azulejos, ceramicas,
tintas, etc. citadas neste memorial, serve apenas como referéncia comercial,
ficando a critério da empreiteira a marca do produto, devendo receber aprovacao
prévia da fiscalizacao antes da sua aplicacao, devendo, porém ser todos de
primeira qualidade.
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Medianeira, 22 de Dezembro de 2022

Eng.2 Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA PR- 175.142/D



