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1 – NORMA GERAL 
 
1.1. Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e 

complementação dos Projetos Executivos da Construção, Orçamento de Custos 
e Cronograma Físico Financeiro, sendo parte integrante do Contrato de Obra. 

 
1.2. Eventuais dúvidas de interpretação entre as peças que compõe o Projeto de 

Construção deverão ser discernidas, antes do início da Obra, com a Divisão de 
Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal e com o engenheiro autor dos 
projetos. 

 
1.3. Eventuais alterações de materiais e/ou serviços propostos pela empreiteira, no 

caso único da impossibilidade da existência no mercado, deverão ser 
previamente apreciados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da 
Prefeitura Municipal de Medianeira, com anuência expressa do autor dos 
projetos, que poderão exigir informações complementares, testes ou análise para 
embasar Parecer Técnico final à sugestão alternativa. 

 
1.4. Os materiais e/ou serviços não previstos nestas Especificações constituem casos 

especiais, devendo ser apreciados pelo Departamento de Engenharia e Projetos 
da Prefeitura Municipal, com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. 
Neste caso, deverão ser apresentados Memorial Descritivo do Material/Serviço, 
Memorial Justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa 
que permita comparação com materiais e/ou serviços semelhantes, além de 
catálogos e informações complementares. 

 
1.5. Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura 

Municipal, devendo ser rubricadas pelo profissional responsável técnico pela 
Empresa proponente. 

 
1.6. São obrigações do Empreiteiro e do Responsável Técnico: 

 
1.6.1. Obedecer às Normas Técnicas, Leis de Higiene e Segurança de Trabalho; 
1.6.2. Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução 

da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos 
causados à Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligência, 
imperícia ou omissão; 

1.6.3. Empregar operários devidamente especializados nos serviços a serem 
executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra; 

1.6.4. Manter atualizados no Canteiro de Obras, Alvará, Certidões, Licenças, evitando 
interrupções por embargos; 

1.6.5. Manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, 
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da 
mesma; 
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1.6.6. Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do 
canteiro; 

1.6.7. Providenciar a colocação das placas exigidas pelo governo do Estado, 
Prefeitura Municipal/CREA e órgão conveniado, quando houver; 

1.6.8. Apresentar, ao final da obra, a documentação prevista no Contrato de 
Empreitada Global. 

1.7. Para execução da obra, objeto destas Especificações, ficará a cargo da firma 
empreiteira o fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, 
equipamentos e o que se fizer necessário para o bom andamento dos serviços. 
A execução de obra ficará a cargo da empresa vencedora da licitação, através 
de competente Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA. 
Para a execução dos serviços serão necessários os procedimentos normais de 
regularização da situação do responsável técnico pela empresa construtora junto 
à Prefeitura Municipal, com relação às licenças e alvarás. 

 
2 – FISCALIZAÇÃO 

 
2.1. A fiscalização dos serviços será feita pelo Departamento de Engenharia 

da Prefeitura Municipal, através de seu responsável técnico, em qualquer ocasião, 
devendo a empreiteira submeter-se ao que lhe for determinado. 

 
2.2. A empreiteira manterá na obra, à testa dos serviços e como seu preposto, 

um profissional devidamente habilitado residente, que as representará integralmente 
em todos os atos, de modo que as comunicações feitas ao preposto serão 
consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo 
preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente 
habilitado, preposto da Empresa, deverá estar registrado no CREA – PR. como 
responsável Técnico pela Obra. 

 
2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, 

ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe 
for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos 
motivos. A substituição deverá ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
2.4. Deverá ser mantido no escritório da obra, um livro Diário de Obras, com 

páginas numeradas e rubricadas, desde o início até o final da obra, onde serão feitas, 
em duas vias, as comunicações à empreiteira efetuadas pela Fiscalização. Da mesma 
forma, poderá a empreiteira utilizar-se desse livro para registrar as comunicações 
efetuadas à Fiscalização ou a Prefeitura Municipal. 

 
2.5. Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como 

mandar refazê-los, quando os mesmos não forem executados de acordo com as 
especificações, detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de 
tais atos serão de inteira responsabilidade da empreiteira. 
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2.6. Para a contagem dos dias de impedimento na execução dos serviços, 
serão levados em conta àqueles que constarem no Diário de Obras, aprovados pela 
fiscalização, homologados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura 
Municipal. 

 
2.7. A presença da Fiscalização na obra, não diminui a responsabilidade da 

empreiteira perante a legislação pertinente. 
 

2.8. Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado 
dos projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos que 
interessem aos serviços, bem como um livro Diário de Obras. 

 

3 – MATERIAIS E MÃO DE OBRA 
 

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e 
ensaios, os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas referentes aos 
materiais já normalizados, mão de obra e execução de serviços especificados, serão 
rigorosamente exigidos. 

 
3.2. Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a fiscalização 

exigir análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira. 
 

3.3. A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à 
execução das obras de propriedade da Prefeitura Municipal, assim como das já 
construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da 
empreiteira. 

 
3.4. Poderá a empreiteira para executar os serviços, determinar os turnos de 

trabalho que julgar necessário, observada a legislação vigente. 

 

4 – INSTALAÇÕES DA OBRA 
 

4.1. Ficarão a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providências e 
despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o 
aparelhamento, mão de obra, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos 
serviços provisórios tais como: barracão, andaimes, cercas, instalações de sanitários, 
de luz, de água, etc. 

 
4.2. A fim de que a Fiscalização aprove a localização dessas instalações 

provisórias, deverá a empreiteira apresentar as respectivas plantas de locação antes 
do início dos trabalhos. 
Na conclusão da obra, a empreiteira efetuará a demolição dessas construções 
provisórias e remoção dos materiais a ela pertencentes, dentro do prazo de 15 
(quinze) dias corridos. Se não o fizer, poderá a Fiscalização efetuar sua retirada, 
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sendo que as despesas decorrentes serão debitadas à empreiteira, não se 
responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo destino e conservação dos mesmos. 

 
 

5 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 
 
 

 Fornecimento e execução de tesoura metálica treliçada, duas unidades, 
executada com viga U enrigecido, banzo inferior e superior em perfil de 
dimensões de 150x60x20 mm, e montates e diagonais executados em dupla 
cantoneira, dimensões de 32x0,476mm. Fixação será feita diretamente nas vigas 
em concreto existentes, através de 04 parafusos em cada extremidade, conforme 
demonstrado em projeto. Preparação para pintura, execução de fundo em 
zarcão, e aplicação de pintura esmalte sintética, pulverizada, cor a definir pela 
fiscalização. 

 
 Fornecimento e execução terçamento para cobertura, em perfil U enrigecido, 

dimensões de 150x60x20 mm. Execução de travamento tipo agulha com perfil 
tipo cantoneira, dimensões de 32x0,476mm, conforme indicado em projeto. 
Preparação para pintura, execução de fundo em zarcão, e aplicação de pintura 
esmalte sintética, pulverizada, cor a definir pela fiscalização. 

 
 Execução de telhamento com telha metálica termoacústica, E= 30 mm, incluso 

fornecimento, instalação, e demais componentes necessários para fixação em 
estrutura metálica. 

 
 Fornecimento e execução de rufos externos em chapa galvanizada numero 26, 

corte 33 cm, nas junções das telhas e alvenaria existente, conforme indicado em 
projeto. 

 
  Limpeza final de obra, com remoção e limpeza do local após realização da obra, 

incluso varrição, coleta de resíduos, e todo e qualquer material oriundo da obra, 
juntamente com a retirada e destinação final dos resídusos por conta da empresa 
executora da obra. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Toda dúvida existente na compreensão das especificações de serviço será 
dirimida pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver 
determinada nos Projetos específica, neste Memorial e na falta de orientações de 
algum tipo de material ou serviço, a fiscalização municipal terá supremacia e 
autoridade para identificar os mesmos, dentro dos custos constantes do orçamento 
anexo. 

Todos os serviços terão como parâmetros básicos de execução, as 
especificações constantes nas normas da Associação Brasileira de Norma Técnica e 
as especificações dos fabricantes dos produtos a serem aplicados. 

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificações da ABNT, para 
os tipos de serviços previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptações e 
contradições resolvidas pelo engenheiro autor dos Projetos e pela fiscalização da 
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Prefeitura. 
Toda e qualquer modificação do tipo de material e serviço constantes dos 

documentos que integram o Projeto Executivo de Construção das Instalações 
Sanitárias e Construção de Paredes Divisórias, somente poderão ser executados com 
autorização expressa do Engenheiro Fiscal do Município. A utilização dos materiais 
para a construção da presente obra fica sujeita a fiscalização e aprovação prévia do 
município, através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalização e medição dos 
serviços ficará sob sua responsabilidade. 

As indicações das marcas de alguns produtos, tais como azulejos, cerâmicas, 
tintas, etc. citadas neste memorial, serve apenas como referência comercial, 
ficando a critério da empreiteira a marca do produto, devendo receber aprovação 
prévia da fiscalização antes da sua aplicação, devendo, porém ser todos de 
primeira qualidade. 

Medianeira, 22 de Dezembro de 2022 
. 

 
Eng.º Kaio Cesar Ramos Maciel 

CREA PR- 175.142/D 


