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1 - NORMA GERAL

1.1. Estas especificacdes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensao e
complementacgéo dos Projetos Executivos da Construcao, Orcamento de Custos
e Cronograma Fisico Financeiro, sendo parte integrante do Contrato de Obra.

1.2. Eventuais duvidas de interpretagdo entre as pecas que compde o Projeto de
Construcao deverao ser discernidas, antes do inicio da Obra, com a Divisdo de
Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal e com o engenheiro autor dos
projetos.

1.3. Eventuais alterac6es de materiais e/ou servicos propostos pela empreiteira, no
caso Unico da impossibilidade da existéncia no mercado, deverdao ser
previamente apreciados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da
Prefeitura Municipal de Medianeira, com anuéncia expressa do autor dos
projetos, que poderéo exigir informagdes complementares, testes ou analise para
embasar Parecer Técnico final a sugestao alternativa.

1.4. Os materiais e/ou servicos nao previstos nestas Especificagdes constituem casos
especiais, devendo ser apreciados pelo Departamento de Engenharia e Projetos
da Prefeitura Municipal, com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos.
Neste caso, deverdo ser apresentados Memorial Descritivo do Material/Servico,
Memorial Justificativo para sua utilizacdo e a composi¢ao orcamentaria completa
que permita comparacdo com materiais e/ou servicos semelhantes, além de
catalogos e informagcdes complementares.

1.5. Todas as pegas graficas deverao obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura
Municipal, devendo ser rubricadas pelo profissional responsavel técnico pela
Empresa proponente.

1.6. S&o obrigacdes do Empreiteiro e do Responsavel Técnico:

1.6.1. Obedecer as Normas Técnicas, Leis de Higiene e Segurancga de Trabalho;
1.6.2. Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucao
da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos
causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia,
impericia ou omisséao;
1.6.3. Empregar operarios devidamente especializados nos servicos a serem
executados, em niumero compativel com a natureza e cronograma da obra;
1.6.4. Manter atualizados no Canteiro de Obras, Alvara, Certiddes, Licencas, evitando
interrupcdes por embargos;
1.6.5. Manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucao da
mesma;
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1.6.6. Manter limpo o local da obra, com remocao de lixos e entulhos para fora do

canteiro;

1.6.7. Providenciar a colocacdo das placas exigidas pelo governo do Estado,

Prefeitura Municipal/CREA e érgao conveniado, quando houver;
1.6.8. Apresentar, ao final da obra, a documentagdao prevista no Contrato de
Empreitada Global.

1.7. Para execucao da obra, objeto destas Especificagdes, ficara a cargo da firma
empreiteira o fornecimento de todo o material, mdo de obra, leis sociais,
equipamentos e o0 que se fizer necessario para o bom andamento dos servicos.
A execucao de obra ficard a cargo da empresa vencedora da licitagdo, através
de competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

Para a execucao dos servicos serdo necessarios 0os procedimentos normais de
regularizacao da situacao do responsavel técnico pela empresa construtora junto
a Prefeitura Municipal, com relacdo as licencas e alvaras.

2 — FISCALIZACAO

2.1. A fiscalizagcao dos servicos sera feita pelo Departamento de Engenharia
da Prefeitura Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasiao,
devendo a empreiteira submeter-se ao que Ihe for determinado.

2.2. A empreiteira mantera na obra, a testa dos servicos e como seu preposto,
um profissional devidamente habilitado residente, que as representara integralmente
em todos os atos, de modo que as comunicacdes feitas ao preposto seréao
consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo
preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente
habilitado, preposto da Empresa, devera estar registrado no CREA — PR. como
responsavel Técnico pela Obra.

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicao de qualquer operario,
ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe
for exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaracdo quanto aos
motivos. A substituicdo devera ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

2.4. Devera ser mantido no escritério da obra, um livro Diario de Obras, com
paginas numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde serao feitas,
em duas vias, as comunicagcdes a empreiteira efetuadas pela Fiscalizacdo. Da mesma
forma, podera a empreiteira utilizar-se desse livro para registrar as comunicacoes
efetuadas a Fiscalizagdo ou a Prefeitura Municipal.

2.5. Podera a Fiscalizacdo paralisar a execucao dos servicos, bem como
mandar refazé-los, quando os mesmos nao forem executados de acordo com as
especificacoes, detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de
tais atos serdo de inteira responsabilidade da empreiteira.



PREFEITURA MUNICIPAL Prefeitura Municipal de Medianeira — Parana

* ' M E D IAN EI RA Avenida José Callegari, n2 647 — Ipé

) Fone: (45) 3264-8600
75)«,0& Ae Qea//ézai www.medianeira.pr.gov.br

2.6. Para a contagem dos dias de impedimento na execug¢do dos servigos,
serdo levados em conta aqueles que constarem no Diério de Obras, aprovados pela
fiscalizagdo, homologados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura
Municipal.

2.7. A presenga da Fiscalizagdo na obra, ndo diminui a responsabilidade da
empreiteira perante a legislacao pertinente.

2.8. Devera ser mantido no escritorio da obra um jogo completo e atualizado
dos projetos, especificacdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos que
interessem aos servicos, bem como um livro Diario de Obras.

3 — MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacées, os métodos
e ensaios, os padroes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas referentes aos
materiais ja normalizados, mao de obra e execucao de servigos especificados, serdo
rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizacao
exigir analise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira.

3.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a
execucao das obras de propriedade da Prefeitura Municipal, assim como das ja
construidas e ainda nao recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da
empreiteira.

3.4. Podera a empreiteira para executar os servicos, determinar os turnos de
trabalho que julgar necessario, observada a legislacao vigente.

4 — INSTALAGCOES DA OBRA

4.1. Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providéncias e
despesas correspondentes as instalacdes provisorias da obra, compreendendo o
aparelhamento, mao de obra, maquinaria e ferramentas necessarias a execu¢ao dos
servigos provisorios tais como: barracdo, andaimes, cercas, instalagdes de
sanitarios, de luz, de agua, etc.

4.2. A fim de que a Fiscalizacdo aprove a localizacao dessas instalacdes
provisérias, devera a empreiteira apresentar as respectivas plantas de locacao antes
do inicio dos trabalhos.

Na conclusdo da obra, a empreiteira efetuard a demolicdo dessas construcdes
provisérias e remogao dos materiais a ela pertencentes, dentro do prazo de 15
(quinze) dias corridos. Se nao o fizer, podera a Fiscalizagdo efetuar sua retirada,
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sendo que as despesas decorrentes serdo debitadas a empreiteira, ndo se
responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo destino e conservacdo dos mesmos.

5 — DESCRICAO DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS

Administracéao local,
Placa de obra 2,4 x 1,2, em chapa galvanizada, ja incluso pontalete 7,5 x 7,5
cm e sarrafo, 2,5 x 7 cm;
Demoligéo de alvenaria de blocos furado do muro frontal e redug¢édo na altura
dos pilares de 3,7 M para 2,2 M.
Remocéo:
Remocao da tela de protecdo existente ao redor da quadra, das telhas
metélicas existentes com uso de guindaste, juntamente com a remocéao das
calhas.
» Cobertura:
Instalacdo de telhas metalicas E=0,43 com fixacao latarel de perfil “U” aco
galvanizado 75 x 40” e E=2,5 MM, pintura do perfil metalico com tinta alquidica,
e intalagdo de cumeeira metalica;
» Aguas pluviais:
Instalacdo de calhas com desenvolvimento de 75 CM, Tubos PVC 150 MM
conectados na calha até os existentes, nas ligacdes verticais uso de té 150x150
MM, uso de joelho 90° de 150 MM nas curvas e luvas 150 MM a cada 6 M de
tubulacao.
» Alvenaria:
Alvenaria de vedacéo para blocos ceramicos furados na vertical de 14x19x39
CM, e para cobogos;
» Revestimento:
Aplicacdo de chapisco em todas as paredes externas e internas recém
construidas.
Aplicacao de massa Unica, de fundo selador (uma deméo) e de pintura com
tinta latex (uma demao) em todas as paredes internas, e nas paredes externas
com execao da parte de tras da quadra.
» Muro Frontal:
Alvenaria de vedacao em blocos ceramicos na horizontal (14x9x19) e deitados
(9x14x19).
Chapisco, massa Unica, textura acrilica (uma deméo) e pintura com tinta
acrilica em toda a extengcao do muro.
Pintura com tinta alquidica no portao de acesso forntal da quadra.
> Pilares e Vigas:
Montagem e desmontagem de forma de pilares rentangulares, 2 utilizacoes,
para paredes da quadra e do muro externo.
Montagem e desmontagem de férmas de viga, com 2 utilizacdes, para paredes
da quadra e do muro externo.
Concretagem dos pilares e vigas da quadra e do muro externo utilizando
concreto FCK 25.

YV WV VYV



Prefeitura Municipal de Medianeira — Parana
Avenida José Callegari, n2 647 — Ipé
Fone: (45) 3264-8600
www.medianeira.pr.gov.br

FEITURA MUNICIPAL

Jempo de Lealizar

Armacao de pilares e vigas da quadra com ferros CA-50 de 5 MM, 8 MM e 10
MM como constado em projeto.
Armagcao de pilares e vigas do muro frontal em ferros CA-50 de 5 MM e 8 MM.
» Prevencao de incéndio:
Extintor de incéndio portétil de 4kg, classe ABC.
Luminarias de emergéncia localizadas nas saidas.
Sinalizacao de seguranca com 2 placas S1, 2 placas S2 e 2 placas S12.
Sinalizacao de extintor.
Luminaria de emergancia localizadas a 3,65 M do chéo a tras de cada um dos
gols.
> Instalagao elétrica:
Condulete de PVC, tipo LL para cada ponto de tomada.
Elétroduto rigido para a ligacdo do quadro até os pontos de energia, subindo o
pilar e realizando toda a rota na parte superior da quadra, descendo os pilares
quando necessario, e atravessando a quadra por cima da tesoura.
Luvas para elétroduto quando necessario como conta no projeto.
Cabos de cobre 2,5 MM?2 para todos os circuitos.
Refletores de led 150 W intalados nos dois lados da quadra na parte superior
dos pilares, como constado em projeto.
Quadro de PVC, Disjuntor de 10A e disjuntor de 16A.
» Esquadrias:
Dois portdes de correr, um sendo o da entrada forntal de 2,8x2,10 M e o da
lateral de 2x2,10 M, incluso com trilho, roldanas e pintura alquidica.

CONSIDERAGCOES FINAIS

Toda duvida existente na compreensdo das especificacoes de servico sera
dirimida pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver
determinada nos Projetos especifica, neste Memorial e na falta de orientacbes de
algum tipo de material ou servigo, a fiscalizacdo municipal tera supremacia e
autoridade para identificar os mesmos, dentro dos custos constantes do orcamento
anexo.

Todos os servicos terdo como parametros basicos de execucgdo, as
especificacoes constantes nas normas da Associacao Brasileira de Norma Técnica e
as especificacdes dos fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificacdes da ABNT, para
os tipos de servigos previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptaces e
contradicdes resolvidas pelo engenheiro autor dos Projetos e pela fiscalizacado da
Prefeitura.

Toda e qualquer modificacdo do tipo de material e servigo constantes dos
documentos que integram o Projeto Executivo de Constru¢cdo das Instalacdes
Sanitarias e Construgédo de Paredes Divisérias, somente poderao ser executados com
autorizacao expressa do Engenheiro Fiscal do Municipio. A utilizagdo dos materiais
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para a construgdo da presente obra fica sujeita a fiscalizacao e aprovacao prévia do
municipio, através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalizacdo e medicao dos
servicos ficara sob sua responsabilidade.

As indicacbes das marcas de alguns produtos, tais como azulejos, ceramicas,
tintas, etc. citadas neste memorial, serve apenas como referéncia comercial,
ficando a critério da empreiteira a marca do produto, devendo receber aprovacao
prévia da fiscalizacao antes da sua aplicacao, devendo, porém ser todos de
primeira qualidade.

Medianeira, 22 de Fevereiro de 20223

Eng.2 Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA PR- 175.142/D



