
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA REFERÊNCIA:

Rua Pernambuco (entre Rua Goiás e Rua São Paulo) DATA:

MEDIANEIRA - PR BDI:

UNITÁRIO S/ 
BDI

UNITÁRIO C/ BDI
TOTAL S/ 

BDI
TOTAL C/ 

BDI
TOTAL DO ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.598,64
MEIO FIO 3.598,64

 SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

M 60,00 50,15 59,98 3.009,00 3.598,64

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 153.288,53
REPERFILAMENTO 65.560,65

 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 1.844,15 2,27 2,71 4.186,22 4.997,65
COMPOSIÇÃO COMP5 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M² 1.844,15 2,83 3,38 5.215,03 6.233,23

 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 36,88 1.194,05 1.428,03 44.040,15 52.670,03

 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 663,89 2,09 2,50 1.387,54 1.659,74

CAPA ASFÁLTICA 87.727,88
COMPOSIÇÃO COMP5 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M² 1.844,15 2,83 3,38 5.215,03 6.233,23

 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 55,32 1.194,05 1.428,03 66.060,22 79.005,05

 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 995,84 2,09 2,50 2.081,31 2.489,60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 2.677,89
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1.862,59

SINAPI 102512
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 10,40 5,39 6,45 56,06 67,08

SINAPI 102501
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 55,90 26,86 32,12 1.501,47 1.795,51

SINALIZAÇÃO VERTICAL 815,30
COMPOSIÇÃO COMP8 PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - REGULAMENTAÇÃO - R1 ud 1,00 681,71 815,30 681,71 815,30

CONTROLE TECNOLÓGICO 2.480,19
ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO 2.480,19

COTAÇÃO Cot01 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME – MISTURAS BETUMINOSAS UND 3,00 327,44 391,60 982,32 1.174,80
COTAÇÃO Cot02 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA; UND 3,00 89,33 106,83 267,99 320,49
COTAÇÃO Cot03 ENSAIO DE DENSIDADE MATERIAL BETUMINOSO UND 3,00 158,63 189,71 475,89 569,13
COTAÇÃO Cot05 EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA UND 3,00 115,88 138,59 347,64 415,77

162.045,25PREÇO GLOBAL 

Kaio Cesar Ramos Maciel
Engº Civil Crea PR-175.142/D
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Município: 19,60%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT
PREÇO (R$)

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Obra: mar/23

Local: 26/05/2023


