

LOTE 01

2
2
2

3



CNPJ : 02.810.894/0001-00
BR 277 KM 687 - Serra do Mico
CEP 85877-000 - São Miguel do Iguaçú - PR
E-mail : sampnet@gmail.com
www.sampconstrutora.com.br
Fone : (45) 99106-5042

PROPOSTA DE PREÇOS - LOTE 01

Tendo examinado a Tomada de Preços nº 007/2023 - LOTE 01, nós abaixo assinados, apresentamos a presente proposta para execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial, conforme detalhamento em planilha, memorial descritivo e projeto, de conformidade com o edital mencionado, pelo valor por lote de **R\$ 245.524,80 (duzentos e quarenta e cinco mil quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos)**, sendo **R\$ 147.314,88 (cento e quarenta e sete mil trezentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos)** referente a materiais e **R\$ 98.209,92 (noventa e oito mil duzentos e nove três reais e noventa e dois centavos)** referente a mão de obra, já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais, de acordo com a planilha de preços anexa e parte integrante desta proposta.

Outrossim, declaramos que, estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

- a) A executar por completo os serviços no prazo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de assinatura da ordem de serviços.
- b) Concordamos em manter a validade da proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da apresentação desta proposta.
- c) Até que o contrato seja assinado ou a Nota de Empenho entregue, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições da Tomada de Preços.

São Miguel do Iguaçú, 04 de Julho de 2023.


Paulo Gustavo Gorski
Sócio Administrador
CPF: 370.660.809-04
RG: 1.937.060-7 SSP/PR


Ariel Conti
Engenheiro Civil
CPF 930490569-91
CREA PR-107121/D



CNPJ : 02.810.894/0001-00
 BR 277 KM 687 - Serra do Mico
 CEP 85877-000 - São Miguel do Iguaçú - PR
 E-mail : sampnet@gmail.com
 www.sampconstrutora.com.br
 Fone : (45) 99106-5042

PROponente / Tomador

Município de Medianeira

Obra: Pavimentação Asfáltica

Local : RUAS DO BAIRRO CENTRO E CIDADE ALTA - (Rua Rio de Janeiro e Pernambuco)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO TOTAL	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 4.296,00
1.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA				R\$ 1.296,00
1.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA - DIMENSÕES 120 X 240	M2	2,88	R\$ 450,00	R\$ 1.296,00
1.2	MEIO-FIO				R\$ 3.000,00
1.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	60,00	R\$ 50,00	R\$ 3.000,00
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				R\$ 228.696,90
2.1	REPERFILAMENTO				R\$ 54.254,89
2.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.844,15	R\$ 1,70	R\$ 3.135,06
2.1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M²	1.844,15	R\$ 3,00	R\$ 5.532,45
2.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	36,88	R\$ 1.200,00	R\$ 44.259,60
2.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	663,89	R\$ 2,00	R\$ 1.327,79
2.2	CAPA ASFÁLTICA				R\$ 174.442,01
2.2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.408,56	R\$ 1,70	R\$ 4.094,55
2.2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M²	4.252,71	R\$ 3,00	R\$ 12.758,13
2.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	127,58	R\$ 1.200,00	R\$ 153.097,56
2.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.245,88	R\$ 2,00	R\$ 4.491,77
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL				R\$ 7.371,90
3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				R\$ 3.871,90
3.1.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF_05/2021	M	92,40	R\$ 6,00	R\$ 554,40
3.1.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	132,70	R\$ 25,00	R\$ 3.317,50
3.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL				R\$ 3.500,00
3.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - REGULAMENTAÇÃO - R1	ud	1,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
3.2.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - REGULAMENTAÇÃO - R4	ud	6,00	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
4	CONTROLE TECNOLÓGICO				R\$ 5.160,00
4.1	ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO				R\$ 5.160,00
4.1.1	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UND	7,00	R\$ 350,00	R\$ 2.450,00
4.1.2	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA;	UND	7,00	R\$ 80,00	R\$ 560,00
4.1.3	ENSAIO DE DENSIDADE MATERIAL BETUMINOSO	UND	7,00	R\$ 150,00	R\$ 1.050,00
4.1.4	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTÂNCIA DE 10KM ATÉ 20KM	UND	1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
4.1.5	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UND	7,00	R\$ 100,00	R\$ 700,00
VALOR TOTAL					R\$ 245.524,80

Paulo Gustavo Gorski
 Sócio Administrador
 CPF: 370.660.809-04
 RG: 1.937.060-7 SSP/PR

Artur Conti
 Engenheiro Civil
 CPF 930490569-61
 CREA PR-107122/O



CNPJ : 02.810.894/0001-00
BR 277 KM 687 - Serra do Mico
CEP 85877-000 - São Miguel do Iguaçú - PR
E-mail : sampnet@gmail.com
www.sampconstrutora.com.br
Fone : (45) 99106-5042

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Medianeira

OBRA: Pavimentação Asfáltica

LOCAL : RUAS DO BAIRRO CENTRO E CIDADE ALTA - (Rua Rio de Janeiro e Pernambuco)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 4.296,00	R\$ 4.296,00	
			100%	
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 228.696,90	R\$ 137.218,14	R\$ 91.478,76
			60%	40%
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ 7.371,90		R\$ 7.371,90
				100%
4	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 5.160,00	R\$ 3.096,00	R\$ 2.064,00
			60%	40%
TOTAL GERAL		R\$ 245.524,80		

TOTAL MENSAL	R\$ 144.610,14	R\$ 100.914,66
TOTAL ACUMULADO	R\$ 144.610,14	R\$ 245.524,80


Paulo Gustavo Gorski
Sócio Administrador
CPF: 370.660.809-04
RG: 1.937.060-7 SSP/PR


Ariel Conti
Engenheiro Civil
CPF 930490569-51
CREA PR-107122/D

LOTE 02

10

8

4

3



CNPJ : 02.810.894/0001-00
BR 277 KM 687 - Serra do Mico
CEP 85877-000 - São Miguel do Iguaçu - PR
E-mail : sampnet@gmail.com
www.sampconstrutora.com.br
Fone : (45) 99106-5042

PROPOSTA DE PREÇOS - LOTE 02


Tendo examinado a Tomada de Preços nº 007/2023 - LOTE 02, nós abaixo assinados, apresentamos a presente proposta para execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial, conforme detalhamento em planilha, memorial descritivo e projeto, de conformidade com o edital mencionado, pelo valor por lote de **R\$ 385.999,43 (trezentos e oitenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos)**, sendo **R\$ 231.599,66 (duzentos e trinta e um mil quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos)** referente a materiais e **R\$ 154.399,77 (cento e cinquenta e quatro mil trezentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos)** referente a mão de obra, já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais, de acordo com a planilha de preços anexa e parte integrante desta proposta.


Outrossim, declaramos que, estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

- a) A executar por completo os serviços no prazo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de assinatura da ordem de serviços.
- b) Concordamos em manter a validade da proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da apresentação desta proposta.
- c) Até que o contrato seja assinado ou a Nota de Empenho entregue, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições da Tomada de Preços.

São Miguel do Iguaçu, 04 de Julho de 2023.


Paulo Gustavo Gorski
Sócio Administrador
CPF: 370.660.809-04
RG: 1.937.060-7 SSP/PR


Arieli Conti
Engenheiro Civil
CPF 930490509-91
CREA PR-107122/D



CNPJ : 02.810.894/0001-00
 BR 277 KM 687 - Serra do Mico
 CEP 85877-000 - São Miguel do Iguaçú - PR
 E-mail : sampnet@gmail.com
 www.sampconstrutora.com.br
 Fone : (45) 99106-5042

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Medianeira

OBRA: Pavimentação Asfáltica

LOCAL : RUAS DO BAIRRO BELO HORIZONTE - RUA TAPÚIAS E CASTRO ALVES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO TOTAL	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 16.546,00
1.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA				R\$ 1.296,00
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	R\$ 450,00	R\$ 1.296,00
1.2	MEIO-FIO				R\$ 15.250,00
1.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	305,00	R\$ 50,00	R\$ 15.250,00
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				R\$ 356.221,43
2.1	REPERFILAMENTO				R\$ 150.795,93
2.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	5.128,00	R\$ 1,70	R\$ 8.717,60
2.1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M²	5.128,00	R\$ 3,00	R\$ 15.384,00
2.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	102,56	R\$ 1.200,00	R\$ 123.072,00
2.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.811,17	R\$ 2,00	R\$ 3.622,33
2.2	CAPA ASFÁLTICA				R\$ 205.425,50
2.2.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M²	5.128,00	R\$ 3,00	R\$ 15.384,00
2.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	153,84	R\$ 1.200,00	R\$ 184.608,00
2.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.716,75	R\$ 2,00	R\$ 5.433,50
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL				R\$ 7.392,00
3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				R\$ 6.892,00
3.1.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	217,00	R\$ 6,00	R\$ 1.302,00
3.1.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	223,60	R\$ 25,00	R\$ 5.590,00
3.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL				R\$ 500,00
3.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - REGULAMENTAÇÃO - R1	ud	1,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
4	CONTROLE TECNOLÓGICO				R\$ 5.840,00
4.1	ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO				R\$ 5.840,00
4.1.1	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UND	8,00	R\$ 350,00	R\$ 2.800,00
4.1.2	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA;	UND	8,00	R\$ 80,00	R\$ 640,00
4.1.3	ENSAIO DE DENSIDADE MATERIAL, BETUMINOSO	UND	8,00	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
4.1.4	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTÂNCIA DE 10KM ATÉ 20KM	UND	1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
4.1.5	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UND	8,00	R\$ 100,00	R\$ 800,00
VALOR TOTAL					R\$ 385.999,43

Paulo Gustavo Gorski
 Sócio Administrador
 CPF: 370.660.809-04
 RG: 1.937.060-7 SSP/PR

Artaj Contf
 Engenheiro Civil
 CPF 930490509-51
 CREA PR-107124/D



CNPJ : 02.810.894/0001-00
BR 277 KM 687 - Serra do Mico
CEP 85877-000 - São Miguel do Iguaçu - PR
E-mail : sampnet@gmail.com
www.sampconstrutora.com.br
Fone : (45) 99106-5042

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Medianeira

OBRA: Pavimentação Asfáltica


LOCAL : RUAS DO BAIRRO CENTRO E CIDADE ALTA - (Rua Rio de Janeiro e Pernambuco)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 16.546,00	R\$ 16.546,00	
			100%	
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 356.221,43	R\$ 213.732,86	R\$ 142.488,57
			60%	40%
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ 7.392,00		R\$ 7.392,00
				100%
4	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 5.840,00	R\$ 3.504,00	R\$ 2.336,00
			60%	40%
TOTAL GERAL		R\$ 385.999,43		

TOTAL MENSAL	R\$ 233.782,86	R\$ 152.216,57
TOTAL ACUMULADO	R\$ 233.782,86	R\$ 385.999,43


Paulo Gustavo Gorski
Sócio Administrador
CPF: 370.660.809-04
RG: 1.937.060-7 SSP/PR


Arlei Conti
Engenheiro Civil
CPF 930490569-51
CREA PR-107121/D

LOTE 03

d
d
d

m



CNPJ : 02.810.894/0001-00
BR 277 KM 687 - Serra do Mico
CEP 85877-000 - São Miguel do Iguaçu - PR
E-mail : sampnet@gmail.com
www.sampconstrutora.com.br
Fone : (45) 99106-5042

PROPOSTA DE PREÇOS - LOTE 03


Tendo examinado a Tomada de Preços nº 007/2023 - LOTE 03, nós abaixo assinados, apresentamos a presente proposta para execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial, conforme detalhamento em planilha, memorial descritivo e projeto, de conformidade com o edital mencionado, pelo valor por lote de **R\$ 632.708,40 (seiscentos e trinta e dois mil setecentos e oito reais e quarenta centavos)**, sendo **R\$ 379.625,04 (trezentos e setenta e nove mil seiscentos e vinte e cinco reais e quatro centavos)** referente a materiais e **R\$ 253.083,36 (duzentos e cinquenta e três mil oitenta e três reais e trinta e seis centavos)** referente a mão de obra, já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais, de acordo com a planilha de preços anexa e parte integrante desta proposta.

Outrossim, declaramos que, estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

- a) A executar por completo os serviços no prazo de 90 (noventa) dias, contado a partir da data de assinatura da ordem de serviços.
- b) Concordamos em manter a validade da proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da apresentação desta proposta.
- c) Até que o contrato seja assinado ou a Nota de Empenho entregue, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições da Tomada de Preços.

São Miguel do Iguaçu, 04 de Julho de 2023.


Paulo Gustavo Gorski
Sócio Administrador
CPF: 370.660.809-04
RG: 1.937.060-7 SSP/PR


Arlei Conti
Engenheiro Civ.I
CPF 930490569-91
CREA PR-107121/D



CNPJ : 02.810.894/0001-00
 BR 277 KM 687 - Serra do Mico
 CEP 85877-000 - São Miguel do Iguaçú - PR
 E-mail : sampnet@gmail.com
 www.sampconstrutora.com.br
 Fone : (45) 99106-5042

PROPONENTE / TOMADOR
 Município de Medianeira
 OBRA: Pavimentação Asfáltica
 LOCAL : RUAS DO BAIRRO ITAIPU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO TOTAL	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.296,00
1.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA				R\$ 1.296,00
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	R\$ 450,00	R\$ 1.296,00
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				R\$ 602.404,30
2.1	REPERFILAMENTO				R\$ 249.595,23
2.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	8.497,91	R\$ 1,70	R\$ 14.446,45
2.1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M²	6.497,91	R\$ 3,00	R\$ 25.493,73
2.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	169,96	R\$ 1.200,00	R\$ 203.949,84
2.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.852,60	R\$ 2,00	R\$ 5.705,21
2.2	CAPA ASFÁLTICA				R\$ 352.809,07
2.2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M²	8.497,91	R\$ 3,00	R\$ 25.493,73
2.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	265,34	R\$ 1.200,00	R\$ 318.404,76
2.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.455,29	R\$ 2,00	R\$ 8.910,58
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL				R\$ 19.088,10
3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				R\$ 13.588,10
3.1.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	418,85	R\$ 6,00	R\$ 2.513,10
3.1.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	443,00	R\$ 25,00	R\$ 11.075,00
3.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL				R\$ 5.500,00
3.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - REGULAMENTAÇÃO - R1	ud	7,00	R\$ 500,00	R\$ 3.500,00
	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - ADVERTÊNCIA - A-45 - A-18 - A-33	ud	4,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
4	CONTROLE TECNOLÓGICO				R\$ 9.920,00
4.1	ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO				R\$ 9.920,00
4.1.1	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UND	14,00	R\$ 350,00	R\$ 4.900,00
4.1.2	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA;	UND	14,00	R\$ 80,00	R\$ 1.120,00
4.1.3	ENSAIO DE DENSIDADE MATERIAL BETUMINOSO	UND	14,00	R\$ 150,00	R\$ 2.100,00
4.1.4	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTÂNCIA DE 10KM ATÉ 20KM	UND	1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
4.1.5	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UND	14,00	R\$ 100,00	R\$ 1.400,00
				VALOR TOTAL	R\$ 632.708,40

Paulo Gustavo Gorski
 Sócio-Administrador
 CPF: 370.660.809-04
 RG: 1.937.060-7 SSP/PR

Arlei Conti
 Engenheiro Civil
 CPF 930490569-91
 CREA PR-107122/D



CNPJ : 02.810.894/0001-00
BR 277 KM 687 - Serra do Mico
CEP 85877-000 - São Miguel do Iguaçu - PR
E-mail : sampnet@gmail.com
www.sampconstrutora.com.br
Fone : (45) 99106-5042

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Medianeira
OBRA: Pavimentação Asfáltica
LOCAL : RUAS DO BAIRRO ITAIPU

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.296,00	R\$ 1.296,00		
			100%		
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 602.404,30	R\$ 240.961,72	R\$ 240.961,72	R\$ 120.480,86
			40%	40%	20%
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ 19.088,10		R\$ 7.635,24	R\$ 11.452,86
				40%	60%
4	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 9.920,00	R\$ 3.968,00	R\$ 3.968,00	R\$ 1.984,00
			40%	40%	20%
TOTAL GERAL		R\$ 632.708,40			

TOTAL MENSAL	R\$ 246.225,72	R\$ 252.564,96	R\$ 133.917,72
TOTAL ACUMULADO	R\$ 246.225,72	R\$ 498.790,68	R\$ 632.708,40

Paulo Gustavo Gorski
Sócio-Administrador
CPF: 370.660.809-04
RG: 1.937.060-7 SSP/PR

Ariel Conti
Engenheiro Civil
CPF 930490509-91
CREA PR-107122/3

LOTE 04

P 2 d

4

3



CNPJ : 02.810.894/0001-00
BR 277 KM 687 - Serra do Mico
CEP 85877-000 - São Miguel do Iguaçu - PR
E-mail : sampnet@gmail.com
www.sampconstrutora.com.br
Fone : (45) 99106-5042

PROPOSTA DE PREÇOS - LOTE 04


Tendo examinado a Tomada de Preços nº 007/2023 - LOTE 04, nós abaixo assinados, apresentamos a presente proposta para execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial, conforme detalhamento em planilha, memorial descritivo e projeto, de conformidade com o edital mencionado, pelo valor por lote de **R\$ 882.969,24 (oitocentos e oitenta e dois mil novecentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos)**, sendo **R\$ 529.781,54 (quinhentos e vinte e nove mil setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos)** referente a materiais e **R\$ 353.187,70 (trezentos e cinquenta e três mil cento e oitenta e sete reais e setenta centavos)** referente a mão de obra, já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais, de acordo com a planilha de preços anexa e parte integrante desta proposta.

Outrossim, declaramos que, estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

- a) A executar por completo os serviços no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado a partir da data de assinatura da ordem de serviços.
- b) Concordamos em manter a validade da proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da apresentação desta proposta.
- c) Até que o contrato seja assinado ou a Nota de Empenho entregue, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições da Tomada de Preços.

São Miguel do Iguaçu, 04 de Julho de 2023.


Paulo Gustavo Gorski
Sócio Administrador
CPF: 370.660.809-04
RG: 1.937.060-7 SSP/PR


Arlei Conti
Engenheiro Civil
CPF 930490569-51
CREA PR-107124/J



CNPJ : 02.810.894/0001-00
BR 277 KM 687 - Serra do Mico
CEP 85877-000 - São Miguel do Iguaçu - PR
E-mail : sampnet@gmail.com
www.sampconstrutora.com.br
Fone : (45) 99106-5042

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Medianeira
OBRA: Pavimentação Asfáltica
LOCAL : RUAS DO BAIRRO NAZARÉ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.196,00	R\$ 5.598,00	R\$ 5.598,00		
			50%	50%		
2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 3.526,40	R\$ 1.763,20	R\$ 1.763,20		
			50%	50%		
3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 50.411,79	R\$ 25.205,90	R\$ 25.205,90		
			50%	50%		
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 787.722,67	R\$ 236.316,80	R\$ 236.316,80	R\$ 236.316,80	R\$ 78.772,27
			30%	30%	30%	10%
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ 16.112,38			R\$ 8.056,19	R\$ 8.056,19
					50%	50%
6	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 14.000,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 1.400,00
			30%	30%	30%	10%
TOTAL GERAL		R\$ 882.969,24				

TOTAL MENSAL	R\$ 273.083,90	R\$ 273.083,90	R\$ 248.572,99	R\$ 88.228,46
TOTAL ACUMULADO	R\$ 273.083,90	R\$ 546.167,79	R\$ 794.740,78	R\$ 882.969,24

Paulo Gustavo Gorski
Sócio Administrador
CPF: 370.660.809-04
RG: 1.937.060-7 SSP/PR

Ariel Conti
Engenheiro Civil
CPF 930490569-51
CRESA PR-107121/D



CNPJ N° 02.810.894/0001-00
Inscrição Estadual n°90169633-02
Inscrição Municipal n° 4253-0

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA/PR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 007/2023
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
LOTE: 01 - 02 - 03 - 04
SAMP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
02.810.894/0001-00 (45) 99106-5042

m