
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA REFERÊNCIA:

Rua Paulino Valiati (entre Avenida Brasil e Avenida João XXIII) DATA:

MEDIANEIRA - PR BDI:

UNITÁRIO S/ 
BDI

UNITÁRIO C/ BDI
TOTAL S/ 

BDI
TOTAL C/ 

BDI
TOTAL DO ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES 1.380,33
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 1.380,33

COMPOSIÇÃO COMP1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 400,75 479,28 1.154,16 1.380,33
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 379.210,20
REPERFILAMENTO 155.661,36

 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 4.385,00 2,27 2,71 9.953,95 11.883,35
COMPOSIÇÃO COMP5 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M² 4.385,00 2,83 3,38 12.400,25 14.821,30

 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 87,70 1.194,05 1.428,03 104.718,19 125.238,23

 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.487,39 2,09 2,50 3.108,65 3.718,48

CAPA ASFÁLTICA 223.548,84
COMPOSIÇÃO COMP5 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M² 4.385,00 2,83 3,38 12.400,25 14.821,30

 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 141,95 1.194,05 1.428,03 169.495,40 202.708,86

 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.407,47 2,09 2,50 5.031,62 6.018,68

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 17.568,12
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 10.483,38

SINAPI 102512
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 175,20 5,39 6,45 944,33 1.130,04

SINAPI 102501
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 291,20 26,86 32,12 7.821,63 9.353,34

SINALIZAÇÃO VERTICAL 7.084,74
COMPOSIÇÃO COMP8 PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - REGULAMENTAÇÃO - R1 ud 5,00 681,71 815,30 3.408,55 4.076,49
COMPOSIÇÃO COMP21 PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - ADVERTÊNCIA - A-45 - A-18 - A-33 ud 4,00 628,84 752,06 2.515,34 3.008,25

CONTROLE TECNOLÓGICO 6.448,97
ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO 6.448,97

COTAÇÃO Cot01 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME – MISTURAS BETUMINOSAS UND 7,00 327,44 391,60 2.292,08 2.741,20
COTAÇÃO Cot02 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA; UND 7,00 89,33 106,83 625,31 747,81
COTAÇÃO Cot03 ENSAIO DE DENSIDADE MATERIAL BETUMINOSO UND 7,00 158,63 189,71 1.110,41 1.327,97

COTAÇÃO Cot04
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTÂNCIA DE 
10KM ATÉ 20KM

UND 1,00 553,41 661,86 553,41 661,86

COTAÇÃO Cot05 EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA UND 7,00 115,88 138,59 811,16 970,13

404.607,62PREÇO GLOBAL 

Kaio Cesar Ramos Maciel
Engº Civil Crea PR-175.142/D
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Município: 19,60%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT
PREÇO (R$)

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Obra: mar/23

Local: 22/05/2023


