
 

 

ANEXO	III	
 

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE 
 

Aliança	Construtora	de	Obras	LTDA	
43.611.315/0001-88	

Rua	Geni	de	Souza	Bongiolo,	225	
São	Miguel	do	Iguaçu	–	PR	

	
Tendo	examinado	a	Tomada	de	Preços	nº	007/2023,	nós	abaixo-assinados,	apresentamos	
a	presente	proposta	para	 execução	de	obra	 sendo	Objeto:	PAVIMENTAÇÃO	ASFÁLTICA	E	
DRENAGEM	PLUVIAL	CONTEMPLANDO	O	SEGUINTE	LOTE:	
LOTE	 03	 -	 Bairro	 Itaipú	 -	 Rua	 Paulino	 Valiati,	 Rua	 Londrina	 e	 Rua	 Santa	 Catarina,	 conforme	
detalhamento	em	planilha,	memorial	descritivo	e	projeto,	de	conformidade	com	o	edital	
mencionado,	pelo	valor	por	lote		

§ LOTE	3:	de	R$616.781,54	(seiscentos	e	dezesseis	mil	e	setecentos	e	oitenta	e	um	
reais	e	cinquenta	e	quatro	centavos),	sendo	R$431.747,08	(quatrocentos	e	trinta	e	
um	mil	e	setecentos	e	quarenta	e	sete	reais	e	oito	centavos)		referente		a		materiais		
e		R$185.034,46	(cento	e	oitenta	e	cinco	mil	e	trinta	e	quatro	reais	e	quarenta	e	seis	
centavos)	referente	a	mão	de	obra,	já	inclusos	todos	os	custos,	lucros	e	encargos	
fiscais,	de	acordo	com	a	planilha	de	preços	anexa	e	parte	integrante	desta	proposta.	

	
Outrossim,	 declaramos	 que,	 estamos	 de	 pleno	 acordo	 com	 todas	 as	 condições	
estabelecidas	no	Edital	e	seus	anexos.	
	
Caso	a	nossa	proposta	seja	aceita,	comprometemo-nos:	
A	executar	por	completo	os	serviços	no	prazo	de	90	(noventa)	dias,	contado	a	partir	da	
data	de	assinatura	da	ordem	de	serviços.	
Concordamos	 em	manter	 a	 validade	desta	proposta	por	um	período	de	60	 (sessenta),	
contados	a	partir	da	data	da	apresentação	desta	proposta.	
Até	 que	 o	 contrato	 seja	 assinado	 ou	 a	 Nota	 de	 Empenho	 entregue,	 esta	 proposta	
constituirá	 um	 compromisso	 de	 nossa	 parte,	 observadas	 as	 condições	 da	 Tomada	 de	
Preços.	
	

Medianeira	–	PR,	14	de	julho	de	2023.	
	
	
	

ALEXANDRO	GONZATTI	DE	AZEVEDO	
RG	Nº	8.969.452-3	SSPPR	CPF	Nº	049.890.049-57	

ALIANÇA	CONSTRUTORA	DE	OBRAS	LTDA	
 



PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA REFERÊNCIA:
RUAS DO BAIRRO ITAIPÚ DATA:
MEDIANEIRA - PR BDI:

UNITÁRIO S/ BDI UNITÁRIO C/ BDI TOTAL S/ BDI TOTAL C/ BDI TOTAL DO ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES 1.172,16
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 1.172,16

COMPOSIÇÃO COMP1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 400,75 407,00 1.154,16 1.172,16
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 583.484,38
REPERFILAMENTO 245.036,67

 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 8.497,91 2,27 2,30 19.290,26 19.545,19

COMPOSIÇÃO COMP5 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M² 8.497,91 2,83 2,85 24.031,07 24.219,04

 SINAPI 95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 169,96 1.194,05 1.149,00 202.938,59 195.281,97

 SINAPI 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.852,60 2,09 2,10 5.961,94 5.990,47

CAPA ASFÁLTICA 338.447,71
COMPOSIÇÃO COMP5 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M² 8.497,91 2,83 2,85 24.031,07 24.219,04

 SINAPI 95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 265,34 1.194,05 1.149,00 316.826,00 304.872,56

 SINAPI 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4.455,29 2,09 2,10 9.311,56 9.356,11

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 21.724,48
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 14.354,48

SINAPI 102512
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 418,85 5,39 5,45 2.257,60 2.282,73

SINAPI 102501 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL. AF_05/2021

M2 443,00 26,86 27,25 11.898,98 12.071,75

SINALIZAÇÃO VERTICAL 7.370,00
COMPOSIÇÃO COMP8 PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - REGULAMENTAÇÃO - R1 ud 7,00 681,71 690,00 4.771,97 4.830,00
COMPOSIÇÃO COMP21 PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - ADVERTÊNCIA - A-45 - A-18 - A-33 ud 4,00 628,84 635,00 2.515,34 2.540,00

CONTROLE TECNOLÓGICO 10.400,52
ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO 10.400,52

COTAÇÃO Cot01 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME – MISTURAS BETUMINOSAS UND 14,00 327,44 332,86 4.584,16 4.660,04
COTAÇÃO Cot02 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA; UND 14,00 89,33 90,80 1.250,62 1.271,20
COTAÇÃO Cot03 ENSAIO DE DENSIDADE MATERIAL BETUMINOSO UND 14,00 158,63 161,25 2.220,82 2.257,50

COTAÇÃO Cot04 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTÂNCIA DE 10KM ATÉ 
20KM

UND 1,00 553,41 562,58 553,41 562,58

COTAÇÃO Cot05 EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA UND 14,00 115,88 117,80 1.622,32 1.649,20

616.781,54

14/07/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT
PREÇO (R$)

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Obra: mar/23
Local:

1
1.1

Município: 19,60%

ITEM

4
4.1

4.2

6
6.1

PREÇO GLOBAL 

8
8.1

6.2
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ÁREA (M²): 8.497,91
PRAZO: 90 dias

Total de cada Coef. de 
Ítem 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias Serviço Influência (%)

1 1.172,16            - - - 1.172,16        
100,00% 0,19%

4 233.393,75        233.393,75    116.696,88    - 583.484,38    
40,00% 40,00% 20,00% 94,60%

6 - 8.689,79        13.034,69      - 21.724,48      
40,00% 60,00% 3,52%

8 4.160,21            4.160,21        2.080,10        - 10.400,52      
40,00% 40,00% 20,00% 1,69%

TOTAL DA PARCELA 238.726,12        246.243,75    131.811,67    - 616.781,54    
38,71% 39,92% 21,37% 0,00% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 238.726,12        484.969,87    616.781,54    616.781,54    
38,71% 78,63% 100,00% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO:
OBRA:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Prazo (dias)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

MEDIANEIRA - PR

Discriminação

RUAS DO BAIRRO ITAIPÚ

CONTROLE TECNOLÓGICO

SERVIÇOS PRELIMINARES
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