
 

 

ANEXO	III	
 

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE 
 

Aliança	Construtora	de	Obras	LTDA	
43.611.315/0001-88	

Rua	Geni	de	Souza	Bongiolo,	225	
São	Miguel	do	Iguaçu	–	PR	

	
Tendo	examinado	a	Tomada	de	Preços	nº	007/2023,	nós	abaixo-assinados,	apresentamos	
a	presente	proposta	para	 execução	de	obra	 sendo	Objeto:	PAVIMENTAÇÃO	ASFÁLTICA	E	
DRENAGEM	PLUVIAL	CONTEMPLANDO	O	SEGUINTE	LOTE:	
LOTE	02	 -	Bairro	Belo	Horizonte	 -	Rua	Tapúias	 e	Castro	Alves,	conforme	detalhamento	 em	
planilha,	memorial	descritivo	e	projeto,	de	conformidade	com	o	edital	mencionado,	pelo	
valor	por	lote		

§ LOTE	 2:	 de	 R$384.498,07	 (trezentos	 e	 oitenta	 e	 quatro	 mil	 e	 quatrocentos	 e	
noventa	e	oito	reais	e	sete	centavos),	sendo	R$269.148,65	(duzentos	e	sessenta	e	
nove	mil	e	cento	e	quarenta	e	oito	reais	e	sessenta	e	cinco	centavos)		referente		a		
materiais		e		R$115.349,42	(cento	e	quinze	mil	e	trezentos	e	quarenta	e	nove	reais	
e	quarenta	e	dois	centavos)	referente	a	mão	de	obra,	já	inclusos	todos	os	custos,	
lucros	 e	 encargos	 fiscais,	 de	 acordo	 com	 a	 planilha	 de	 preços	 anexa	 e	 parte	
integrante	desta	proposta.	

	
Outrossim,	 declaramos	 que,	 estamos	 de	 pleno	 acordo	 com	 todas	 as	 condições	
estabelecidas	no	Edital	e	seus	anexos.	
	
Caso	a	nossa	proposta	seja	aceita,	comprometemo-nos:	
A	executar	por	completo	os	serviços	no	prazo	de	60	(sessenta)	dias,	contado	a	partir	da	
data	de	assinatura	da	ordem	de	serviços.	
Concordamos	 em	manter	 a	 validade	desta	proposta	por	um	período	de	60	 (sessenta),	
contados	a	partir	da	data	da	apresentação	desta	proposta.	
Até	 que	 o	 contrato	 seja	 assinado	 ou	 a	 Nota	 de	 Empenho	 entregue,	 esta	 proposta	
constituirá	 um	 compromisso	 de	 nossa	 parte,	 observadas	 as	 condições	 da	 Tomada	 de	
Preços.	
	

Medianeira	–	PR,	28	de	julho	de	2023.	
	
	
	

ALEXANDRO	GONZATTI	DE	AZEVEDO	
RG	Nº	8.969.452-3	SSPPR	CPF	Nº	049.890.049-57	

ALIANÇA	CONSTRUTORA	DE	OBRAS	LTDA	
 



PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA REFERÊNCIA:
RUAS DO BAIRRO BELO HORIZONTE - RUA TAPÚIAS E CASTRO ALVES DATA:
MEDIANEIRA - PR BDI:

UNITÁRIO S/ BDI UNITÁRIO C/ BDI TOTAL S/ BDI TOTAL C/ BDI TOTAL DO ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES 16.429,47
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 1.291,62

COMPOSIÇÃO COMP1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 375,00 448,48 1.080,00 1.291,62
MEIO-FIO 15.137,85

 SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 305,00 41,50 49,63 12.657,50 15.137,85

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 351.395,92
REPERFILAMENTO 151.501,52

 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 5.128,00 1,40 1,67 7.179,20 8.563,76

COMPOSIÇÃO COMP5 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M² 5.128,00 2,51 3,00 12.871,28 15.384,00

 SINAPI 95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 102,56 1.003,00 1.199,55 102.867,68 123.025,85

 SINAPI 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.811,17 2,09 2,50 3.785,34 4.527,91

CAPA ASFÁLTICA 199.894,40
COMPOSIÇÃO COMP5 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M² 5.128,00 1,40 1,67 7.179,20 8.563,76

 SINAPI 95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 153,84 1.003,00 1.199,55 154.301,52 184.538,77

 SINAPI 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.716,75 2,09 2,50 5.678,00 6.791,87

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 9.396,98
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 8.581,68

SINAPI 102512
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 217,00 5,39 6,45 1.169,63 1.399,65

SINAPI 102501 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL. AF_05/2021

M2 223,60 26,86 32,12 6.005,90 7.182,03

SINALIZAÇÃO VERTICAL 815,30
COMPOSIÇÃO COMP8 PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - REGULAMENTAÇÃO - R1 ud 1,00 681,71 815,30 681,71 815,30

CONTROLE TECNOLÓGICO 7.275,70
ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO 7.275,70

COTAÇÃO Cot01 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME – MISTURAS BETUMINOSAS UND 8,00 327,44 391,60 2.619,52 3.132,80
COTAÇÃO Cot02 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA; UND 8,00 89,33 106,83 714,64 854,64
COTAÇÃO Cot03 ENSAIO DE DENSIDADE MATERIAL BETUMINOSO UND 8,00 158,63 189,71 1.269,04 1.517,68

COTAÇÃO Cot04 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTÂNCIA DE 10KM ATÉ 
20KM

UND 1,00 553,41 661,86 553,41 661,86

COTAÇÃO Cot05 EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA UND 8,00 115,88 138,59 927,04 1.108,72

384.498,07

FRANCISCO TOSHIAKI TAKESHITA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 10298/D ALIANÇA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Medianeira - PR, 28 de julho de 2023.
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Município: 19,60%
28/07/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT
PREÇO (R$)

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Obra: mar/23
Local:

ALIANÇA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
43.611.315/0001-88



ÁREA (M²): 5.128,00
PRAZO: 60 dias

Total de cada Coef. de 
Ítem 30 dias 60 dias 90 dias Serviço Influência (%)

1 16.429,47          - - 16.429,47      
100,00% 4,27%

4 210.837,55        140.558,37      - 351.395,92    
60,00% 40,00% 91,39%

6 - 9.396,98          - 9.396,98        
100,00% 2,44%

8 4.365,42            2.910,28          - 7.275,70        
60,00% 40,00% 1,89%

TOTAL DA PARCELA 231.632,44        152.865,63      - 384.498,07    
60,24% 39,76% 0,00% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 231.632,44        384.498,07      384.498,07    
60,24% 100,00% 100,00%

ALEXANDRO GONZATTI DE AZEVEDO
RG Nº 8.969.452-3 SSPPR CPF Nº 049.890.049-57

ALIANÇA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 10298/D

MEDIANEIRA - PR

Discriminação

RUAS DO BAIRRO BELO HORIZONTE - RUA TAPÚIAS E CASTRO ALVES

FRANCISCO TOSHIAKI TAKESHITA

Medianeira - PR, 28 de julho de 2023.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Prazo (dias)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

CONTROLE TECNOLÓGICO

SERVIÇOS PRELIMINARES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO:
OBRA:

ALIANÇA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
43.611.315/0001-88
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