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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1083929-64 MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 105.277,85 102.177,04

1.
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL - LINHA OCOY 
FEDERAL

- 
.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.1.1.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, INCLUSO 
FORNECIMENTO E FIXAÇÃO

M² 4,50 1,50X3,00 2.SERVIÇOS INICIAIS
.
SERVIÇOS INICIAIS 4,50 

1.2. TERRAPLENAGEM - .
1.2.1. TOPOGRAFO (HORISTA) H     9,00 3.TERRAPLENAGEM. TERRAPLENAGEM 3,00 3,00 
1.2.2. AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H     9,00 3.TERRAPLENAGEM. TERRAPLENAGEM 3,00 3,00 
1.2.3. ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO COMPAC. SUBLEITO M² 4.200,00 AREA DE PAVIMENTAÇÃO 3.TERRAPLENAGEM. TERRAPLENAGEM 1.400,00 1.400,00 
1.3. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - .
1.3.1. MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 03 - (PRÉ-MOLDADO) M 1.400,00 EXTENSÃO = 700,00* 2 4.PAVIMENTAÇÃO. PAVIMENTAÇÃO 466,67 466,67 

1.3.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 2.272,23 
1400 und * 2,4 * 0,0340 * 19,89KM - 
MEIO FIO PRE MOLDADO

4.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 757,41 757,41 

1.3.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020

M² 4.032,00 EXTENSÃO X 5,76 4.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 1.344,00 1.344,00 

1.3.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.670,76 
4200M²*0,02*19,89KM - PÓ DE 
PEDRA

4.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 556,92 556,92 

1.4. CONTENÇÃO LATERAL - .
1.4.1. CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL PARA PAV. POLIÉDRICO M² 1.400,00 700,00M* 1,00m* 2 LADOS 5.PASSEIO. CONTENÇÃO LATERAL 466,67 466,67 
1.4.2. ENLEIVAMENTO M² 1.400,00 700,00M* 1,00m* 2 LADOS 5.PASSEIO. CONTENÇÃO LATERAL 466,67 466,67 
1.5. SINALIZAÇÃO - 1.Administração Local.

1.5.1.
PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - REGULAMENTAÇÃO  
- R1

UND 2,00 6.SINALIZAÇÃO
.
SINALIZAÇÃO 1,00 

.

MEDIANEIRA/PR
Local Responsável Técnico

Nome: KAIO CESAR RAMOS MACIEL
segunda-feira, 29 de maio de 2023 CREA/CAU: 175.142/D
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Item Descrição Unidade Quantidade

1.
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL - LINHA OCOY 
FEDERAL

- 

1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.1.1.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, INCLUSO 
FORNECIMENTO E FIXAÇÃO

M² 4,50 

1.2. TERRAPLENAGEM - 
1.2.1. TOPOGRAFO (HORISTA) H     9,00 
1.2.2. AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H     9,00 
1.2.3. ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO COMPAC. SUBLEITO M² 4.200,00 
1.3. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - 
1.3.1. MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 03 - (PRÉ-MOLDADO) M 1.400,00 

1.3.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 2.272,23 

1.3.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020

M² 4.032,00 

1.3.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.670,76 

1.4. CONTENÇÃO LATERAL - 
1.4.1. CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL PARA PAV. POLIÉDRICO M² 1.400,00 
1.4.2. ENLEIVAMENTO M² 1.400,00 
1.5. SINALIZAÇÃO - 

1.5.1.
PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - REGULAMENTAÇÃO  
- R1

UND 2,00 

MEDIANEIRA/PR
Local

segunda-feira, 29 de maio de 2023
Data

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA OCOY FEDERAL - TRECHO 05

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL 939521/2022

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - 
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Responsável Técnico
Nome: KAIO CESAR RAMOS MACIEL
CREA/CAU: 175.142/D
ART/RRT: 1720231338779

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1083929-64 MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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