
EspecificaçãoSimbologia

Área total de pavimentação
QTD

4.200,00 m²

Extensão do trecho 700,00 m

Largura da estrada 6,00 m

ESTRADA EM CASCALHO EXISTENTE

LEGENDA:

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA À EXECUTAR

COMSUMOS MÉDIOS (POR METRO DE MEIO-FRIO

MATERIAIS
CONCRETO TCK 3 11 MPA (M³)
FORMAS (m²)
ESCAVAÇÃO EM SOLO EVENTUAL (m³)

1
0,103

0,70

0,058

2 3 4 5 6
0,042

0,54

0,030

0,034

0,61

0,018

0,103

0,70

0,058

0,072

0,73

0,017

0,32

--

15
15

9

12
PAVIMENTAÇÃO

MEIO FIO TIPO 3 - PRÉ-MOLDADO

15%

100

COM SOLO APILOADO
CONTENÇÃO - ATERRO

15%

REJUNTE DAS PEDRAS E PLANTIO DE GRAMA
REJUNTE COM PÓ DE PEDRA EIXO

- 4%- 4%

2 a 5 cm DO CORDÃO

≤100 cm 15 cm 288 cm 288 cm 15 cm ≤100 cm

12 cm 12 cm

- 4%- 4%
15%15%

100
cm

15 cm 288 cm 285 cm 15 cm 100 cm

15 cm 15 cm

CORDÃO DE PEDRA E CONTENÇÃO COM SOLO APILOADO

COM SOLO APILOADO
CONTENÇÃO - ATERROMEIO-FIO EM CONCRETOCOM SOLO APILOADO

CONTENÇÃO - ATERRO MEIO-FIO EM CONCRETO
30X12X100

12

30
30 cm

12 cm

REJUNTE COM PÓ DE PEDRA
2 a 5 cm DO CORDÃO PLANTIO DE GRAMA

PLANTIO DE GRAMA30X12X100

15 cm - Colchão de Argila

15cm - Colchão de Argila

VALA MANUAL
15 x 15 cm

VALA MANUAL
15 x 15 cm

- 4%- 4%

100 cm 15 cm 288 cm 288 cm 15 cm 100 cm

ABERTURA DE VALA MANUAL

- 4%- 4%

15%15%

≤100 cm 15 cm 288 cm 288 cm 15 cm ≤100 cm

COM SOLO APILOADO
CONTENÇÃO - ATERRO

COM SOLO APILOADO
CONTENÇÃO - ATERRO

COLOCAÇÃO DE PEDRAS

15 cm - Colchão de Argila

ALTURA 13 a 17cm.
PEDRAS

20cm - Escarificação e Conformação

CONTENÇÃO LATERAL

OBRA:

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - OCOY FEDERAL
TRECHO 5

LOCAL:

Estrada Rural que liga a Rodovia a
comunidade Ocoy Federal DATA:

Março/2022

EQUIPE TÉCNICA: PRANCHA:

CONTEÚDO:

ESCALA:

Indicada
Kaio C. R. Maciel 2/3MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

Secretaria de Obras
Kaio Cesar Ramos Maciel

CREA-PR: 175142/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Município de Medianeira -PR
Antonio França - Prefeito

PROPRIETÁRIO:APROVAÇÕES PÚBLICAS:

Detalhes e Planta de Localização


	Sheets and Views
	Prancha 2-3


