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A — GENERALIDADES

O servico de engenharia em questdo trata-se da adequacao de layout internos ao Paco
Municipal, que estd localizado na Av. José Callegari, 647 — Bairro Ipé. Estao previstos servigos
em salas no térreo e no segundo andar, para atendimento as demandas da Procuradoria. A
execucdo devera obedecer no minimo as condic¢des e prazos do cronograma fisico-financeiro,
nao seguindo necessariamente a sequéncia da planilha orgamentaria.

As composicdes com base SINAPI podem ser consultadas no site www.caixa.gov.br, nas
quais constam em detalhes todos os itens, materiais e o nivel de qualidade de cada
componente. As composi¢cdes elaboradas pelo orgamentista podem ser consultadas no
arquivo proprio “Composicoes”, e as cotaclOes realizadas pelo orcamentista constam no
arquivo proéprio “Cotacbes”.

O nivel de aceitacdo dos materiais aplicados, técnicas construtivas, consumos, entre
outras especificidades ficam atrelados diretamente ao conteldo das composi¢cées de custo e
a boa pratica de obra.

A.1 - Objetivos

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instrucdes,
informacdes e especificacbes técnicas necessarias a contratacdo de empresa especializada.

A obra devera ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial, nos
projetos e nas quantidades especificadas em planilha or¢camentaria, salvo alteraces
estritamente necessarias a adequacdo e ao bom funcionamento da edificacdo, devidamente
aprovados pela CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdao ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes prescritas pelo presente memorial.
Os servigos deverdo ser executados em completa obediéncia aos principios de boaspraticas,
devendo atender rigorosamente as Normas Brasileiras, as posturas federais, estaduais e
municipais e as condigdes locais.

Estas especificagbes de materiais e servigos sao destinadas a compreensdo e
complementagdo dos Projetos Executivos da Construgao, Orgamento de Custose Cronograma
Fisico Financeiro, sendo parte integrante do Contrato de Obra.

A.2 — Modifica¢Ges no Projeto

Quaisquer modificagdes nos projetos, nas técnicas descritas neste memorial e nas
especificagdes de materiais deverao ser previamente comunicadas a Secretaria de Obras do
Municipio de Medianeira a fim de serem analisadas e por fim liberadas para execucao.

A.3 — Andlise do Projeto e Responsabilidades

Serdo fornecidos os projetos completos a Construtora, a quem caberd a total
responsabilidade pela execucdo e aplicacdo das técnicas adequadas de construcdo. A
construtora caberd também a obrigatoriedade de examinar, profunda e cuidadosamente,
todas as pecas graficas e escritas, apontando, por escrito e com a devida antecedéncia, antes
da aquisicdo de materiais e equipamentos ou do inicio dos trabalhos, as partes nao
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suficientemente claras, divergentes ou imprecisas.

Qualquer obra, de qualquer natureza, devera ser cercada de toda seguranga e garantia.
Nenhum trabalho devera ser iniciado sem prévio e profundo estudo e analise das condicées
do solo, das construcdes vizinhas e da préopria area na qual serd implantado o
empreendimento.

Divergéncias entre projetos, entre obra e desenhos, entre especificagdes, memoriais e
detalhes deverdo ser comunicadas aos autores dos respectivos projetos, por escrito e com a
necessaria antecedéncia, para efeito de interpretacdo ou compatibilizac¢ao.

E de responsabilidade e obrigacdo do empreiteiro e do responsavel técnico manter
atualizados no canteiro de obras todos os documentos relativos ao empreendimento, como
alvaras, certiddes, ARTs, projetos e licengas, a fim de se evitar interrupcdes por embargos.

Ainda, providenciar a correcdo, as suas expensas, de quaisquer vicios ou defeitos
ocorridos na execucdo da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos
causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou
omissao.

A.4 — Casos Omissos

Os casos omissos, dubios ou carentes de complementacdo deverdo ser comunicados a
Fiscalizacdo e solucionados, em comum acordo, com o autor do projeto arquitetonico e com
os profissionais responsaveis pela elaboracdo dos demais projetos de engenharia.

Para discussdo e tomada de decisdo, deverdo ser apresentados Memorial Descritivo do
Material/Servigo, Memorial Justificativo para sua utilizagdo e a composi¢do orgamentaria
completa que permita comparagdo com materiais e/ou servicos semelhantes, além de
catdlogos e informacdes complementares.

A.5 — Prevencao de Acidentes, Incéndios e Manutengdo Preditiva

Serdo observados todos os requisitos, exigéncias e recomendagdes para a prevengao
de acidentes, incéndios e contaminacdo, de acordo com as normas da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), do Ministério do Trabalho, do Instituto Nacional de Previdéncia
Social (INPS), do Instituto Brasileiro de Seguranca, da Portaria 1884/GM do Ministério da
Saude, do Corpo de Bombeiros, do Cédigo de Protecdo e Defesa do Consumidor entre outros,
tanto em relacdo a fase de construcao, como na futura utilizacdo dos ambientes, visto que a
inobservancia de tais preceitos da origem a fontes permanentes de acidentes, desperdicios,
ineficiéncia e mau desempenho.

E de responsabilidade e obrigacdo do empreiteiro e do responsavel técnico empregar
operarios devidamente especializados nos servicos a serem executados, em numero
compativel com a natureza e cronograma da obra.

A.6 — Critério de Similaridade

Todo material empregado na execucdo dos servigos sera de primeira qualidade, sendo
rejeitados aqueles que ndo se enquadrem nas especificacbes fornecidas. Serdo aceitos
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materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZACAO a
respeito de sua utilizacdo. O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do
material ou equipamento proposto mediante a apresentacao de laudos comprobatérios ou
ensaios experimentais, que atestem as mesmas caracteristicas e especificacoes.

A.7 — Fiscalizacao

A fiscalizacdo dos servicos sera feita pelo Departamento de Engenhariada Prefeitura
Municipal, através de seu responsdvel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira
submeter-se ao que |lhe for determinado.

A empreiteira manterd na obra, a testa dos servigos e como seu preposto,um
profissional devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em todos
os atos, de modo que as comunicacgdes feitas ao preposto serdo consideradas como feitas ao
empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto sera considerada como
tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamentehabilitado, preposto da Empresa, devera
estar registrado no CREA — PR como responsavel Técnico pela Obra.

Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operdrio,ou mesmo
do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhefor exigido pela
Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaracdo quanto aos motivos. A substituicdo deverd
ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Devera ser mantido no escritério da obra, um livro Didrio de Obras, com paginas
numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde serao feitas,em duas vias, as
comunicacbes a empreiteira efetuadas pela Fiscalizacdo. Da mesma forma, poderd a
empreiteira utilizar-se desse livro para registrar as comunicagdes efetuadas a Fiscalizagdo ou
a Prefeitura Municipal.

Podera a Fiscalizacdo paralisar a execucao dos servicos, bem como mandar refazé-los,
guando os mesmos ndo forem executados de acordo com as especificacdes, detalhes ou com
boa técnica construtiva. As despesas decorrentes detais atos serao de inteira responsabilidade
da empreiteira.

Para a contagem dos dias de impedimento na execuc¢ao dos servicos, serdo levados em
conta aqueles que constarem no Diario de Obras, aprovados pela fiscalizacdo, homologados
pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal.

A presenca da fiscalizacdo na obra, ndo diminui a responsabilidade da empreiteira
perante a legislacdo pertinente. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo
e atualizado dos projetos, especificagdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos que
interessem aos servicos, bem como um livro Didrio de Obras.
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B — INSTALACOES PROVISORIAS DA OBRA

Correrdo por conta exclusiva da Construtora todas as despesas relacionadas a
atividades necessarias de mobilizacdo e desmobiliza¢cdo da obra, como tapumes, bem como a
guarda em local seguro dos materiais e equipamentos inerentes aos servicos a serem
executados, tais como: andaimes, equipamentos e ferramentas. Caberda também a
Construtora, total responsabilidade sobre seupessoal, a quem devera ser disponibilizado
alojamento, eventuais cantinas e/ou alimentacdo, uniformes, equipamentos de protecdo
individual dentro do prazo de validade e em bom estado, entre outros encargos.

B.1 — Despesas Gerais e de Administra¢ao Local da Obra

Para execucdo da obra, objeto destas EspecificacGes, ficara a cargo da firma
empreiteira o fornecimento a qualquer tempo de todo o material, mdo de obra, leis sociais,
equipamentos e o que se fizer necessario para o bom andamento dos servigos.

A execucdo de obra ficara a cargo da empresa vencedora da licitacdo, atravésde
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

Para a execucdao dos servicos serdo necessarios os procedimentos normais de
regularizacdo da situacdo do responsavel técnico pela empresa construtora juntoa Prefeitura
Municipal, com relagdo as licencgas e alvaras.

Correrdo igualmente por conta da Construtora outras despesas que incidem
diretamente sobre o custo das obras, tais como:

B.1.1 — Administracdo local de obra (engenheiro, auxiliares, mestre de obras e encarregados,
apontadores e almoxarifes).

B.1.2 — Vigias, serventes para arrumacao e limpeza corrente da obra e guincheiros.
B.1.3 — Transportes internos e externos.

B.1.4 — Seguro contra incéndio e seguro de responsabilidade civil, extintores provisdrios e
equipamentos de protecdo individual e coletiva.

B.1.5 — Medicamentos de urgéncia, materiais de consumo e ensaios diversos.

B.1.6 — Qualquer despesa indireta e de responsabilidade da Construtura ndo contemplada ou
relacionada nos itens anteriores.

B.2 — Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

Todas as despesas mencionadas no item B.1, bem como outras que, a critério da
Construtora, possam incidir indiretamente no custo da obra, deverdo estar incluidas na taxa
percentual do BDI, que serd acrescida aos precos unitarios de cada servico.



PREFEITURA MUNICIPAL Prefeitura Municipal de Medianeira — Parana

M E D IAN EI RA Avenida José Callegari, n? 647 — Ipé

/ Fone: (45) 3264-8600
,,,,7;1%,0& /f/e/ Qea/ézar www.medianeira.pr.gov.br

B.3 —Seguranga da Obra

Cabera a Construtora a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou danos no
local da obra e seu entorno, decorrentes de negligéncia durante a execugdo das obras, até sua
entrega definitiva (Termo de Recebimento Definitivo).

B.4 — Limpeza da Obra

A Construtora procedera periodicamente a limpeza da obra removendo o entulho
resultante, tanto no interior da mesma, como na drea externa, inclusive capina.

Em hipotese alguma os materiais e equipamentos poderdo ser instalados, utilizados ou
depositados em local fora do ambiente da obra, ou seja, do lado de fora do terreno.

B.5 — Alojamento Provisdrio e Depdsito de Materiais e Ferramentas

A execucdo e disposicao do abrigo provisdrio deverdo atender o contido na NR 18 —
Condicbes e meio ambiente do trabalho na industria da construcdao, norma regulamentadora
gue estabelece diretrizes para implementacdo de medidas administrativas, de planejamento
e de organizacdo de canteiros de obras, em particular no que se refere as areas de vivéncia.

As dependéncias internas da obra poderdo ser utilizadas para depdsito de materiais,
desde que ndo causem danos aos pisos e acabamentos existentes, ndo representem risco nem
prejudiquem a utilizacdo da edificacdo durante a obra. No entanto, a seguranca dos materiais,
equipamentos e das instala¢des da edificacdo ficard sob responsabilidade da Construtora até
a entrega definitiva da obra, conforme mencionado no item B.3.
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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. E indispensavel que a CONTRATADA programe as retiradas e demolicdes mantendo a
seguranca da edificacdo, realizando o gerenciamento de atividades relacionadas para
remocao de entulhos no mesmo dia.

1.2. Quaisquer danos as estruturas existentes, causados por imprudéncia, impericia ou
negligéncia na execugao das retiradas e demoli¢des, deverao ser reparados e devolvidos ao
seu estado de origem por conta exclusiva da CONSTRUTORA.

1.3. Cabera exclusivamente a CONSTRUTORA a destinagao correta de todo material removido
e retirado da edificacdo, que devera ser transportado seguramente, e, se ndo for destinado
no mesmo dia para seu destino final, deve ser obrigatoriamente depositado
(temporariamente) em cacamba estacionaria em local sinalizado e seguro, as custas da
CONSTRUTORA.

1.4. Nao sera tolerada a destinacdo incorreta dos materiais da demolicdo, em se tratando de
residuos da construcao civil. O depdsito tempordrio, seu translado e destinacao final deve ser
realizado conforme legislacdo vigente, em local ambientalmente adequado. Cabe
exclusivamente a CONTRATADA a execucado e responsabilidade sobre este servico de retiradas
e destinagdes.

1.5. Os materiais de construcdo serdo depositados preferencialmente dentro do alinhamento
predial, mas se necessario podera ser depositado externamente, desde que respeitando a
legislacdo municipal vigente.

1.6. Nenhum elemento do canteiro de obras podera prejudicar a arborizacdo e transito da via
e calcadas, a iluminacdo publica, a visibilidade de placas, avisos ou sinais de transito e outros
equipamentos ou instalagdes de interesse publico.

1.7. Danos causados durante a obra nos logradouros, meio-fio, calcadas e passeios, seja pelo
depdsito dos materiais, pelo transito de maquinarios ou caminhées pesados, deverdao ser
corrigidos pela CONTRATADA, ficando a medicdo final da obra vinculada as possiveis
correcoes.

1.8. As atividades no Pago Municipal poderao estar sujeitas ainda a possiveis recomendagdes
e procedimentos padrdes da vigilancia e seguranga da edificagao.

2. REVESTIMENTOS

2.1. Estd previsto execugao de rodapés nas novas divisdrias a serem executadas, seguindo o
padrdo existente. Antes, devera ser apresentado a fiscaliza¢do o revestimento proposto
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mais préximo ao existente, para fins de avaliacdo e aprovacao.

2.2. O modelo e padrdo de qualidade dos revestimentos, se nao indicados pela fiscalizacdo
ou em projeto, devem seguir o padrdo existente e serem aprovados pela fiscalizacdo,
tendo PEI compativel com seu uso. Ndo serdo aceitos revestimentos defeituosos, de
lotes diferentes ou que apresente cor ou padrado nitidamente inferiores e distintos.

3. ESQUADRIAS

3.1. Asnovas portas deverdo seguir o padrao existente na edificacdo, além das observacbes
previstas em projeto e planilha orcamentaria. Todas as esquadrias serdo executadas de
acordo com o projeto (material e dimensdes), devendo funcionar perfeitamente, sem
enroscar ou apresentar ruidos. Devidamente niveladas e prumadas.

3.2. Todas as esquadrias a serem executadas deverao ser completas, com todos os
acessorios, fechadura e vedag¢des que garantam o seu funcionamento e seguranca,
seguindo o padrdo ja existente.

3.3. As ferragens, tais como dobradicas, fechos, trilhos e demais acessérios auxiliares
deverdo garantir seguranca e bom desempenho, devendo possuiracabamento e padrao
de qualidade de primeira linha.

4. FORROS

4.1. Para a execugdo das divisérias novas, realizar o ajuste de forro seguindo o padrao
existente com sancas simples.

4.2. O térreo ainda conta com duas unidades de forros furados, que devem ser substituidos
pelos forros que serdo removidos, assim que executada a nova divisoria.

5. INSTALACOES ELETRICAS

5.1. No térreo serd realocado o interruptor duplo existente, instalando-o na nova diviséria,
de forma a acionar as luminarias do novo espaco de atendimento da Procuradoria. Para
a recep¢do no térreo estd prevista a execucdo de interruptor simples para acionar a
iluminagao do espago.

5.2. No segundo andar, executar um interruptor simples para acionamento das luminarias
da recepcdo, e quatro interruptores paralelos novos de uma tecla, para acionamento
das lumindrias dos novos ambientes.

5.3. Tanto no térreo como no segundo andar, realizar o ajuste das lumindrias nos forros, de
forma a centralizar as luminarias nos novos ambientes.

6. PINTURAS E ACABAMENTOS
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Todos os ambientes deverao receber pintura completa em todas as paredes, com
execugao de emassamento, lixamento e pintura acrilica premium (2 demados pelo
menos).

Paredes que, durante a execucdo dos servicos previstos, tiverem sua pintura manchada
ou danificada, deverao ser completamente pintadas pela Contratada, sem 6nus para a
Administragao.

A pintura devera ser executada por profissional devidamente qualificado, com materiais
compativeis e ferramentas de qualidade. A propor¢cdo entre os componentes,
ferramentas indicadas, intervalo entre demados, entre outros fatores inerentes ao
servico, deverdo respeitar rigorosamente as recomendac¢des do fabricante e as normas
técnicas vigentes.

Antes do inicio dos servicos de pintura, os substratos deverdo estar limpos, secos, livres
de poeiras, 6leos e graxas e devidamente lixados.

Deverdo ser adotadas as precaucOes necessarias a fim de evitar sujidades, respingos e
manchas detinta em elementos da edificacdo, tais como vidros, ferragens, pisos,
revestimentos, granitos, paredes, forros, entre outros componentes. Locais que forem
respingados/manchados pela CONTRATADA deverdo ser corrigidos, seja por limpeza ou
nova pintura.

As pinturas que apresentarem patologias, tais como desbotamento, trincas, bolhas,
bolor, escorrimento ou manchas deverdo ser removidas totalmente e tratadas para
posterior aplicacdo de nova camada de tinta. O resultado final do acabamento ficara
condicionado a aprovacao da fiscalizacdo que podera solicitar reaplicacdo de pintura.

A aplicacdo de massa latex PVA em paredes internas deverd ser realizada comduas
demados, dando especial atencdo a condicdo do substrato, que devera estar livre de dleos
e graxas, poeira, umidade e quaisquer outras impurezas.

Devera ser realizado o lixamento manual ou mecanico apds a secagem de cada demao,
devendo se obter uma superficie plana, nivelada, lisa e preparada para pintura.

A pintura das paredes internas e do teto sera executada com tinta acrilica de primeira
linha, mediante preparo prévio e limpeza. A aplicagao se dard em no minimo duas
demaos, com tonalidades selecionadas pela fiscalizacdo da obra.

7. LIMPEZA FINAL

7.1.

O canteiro de obras deve manter-se organizado e possuir limpeza periddica, garantindo

a seguranca dos trabalhadores, servidores e usudrios, e as condicdes adequadas de trabalho.
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Todo o entulho proveniente das demolicdes e materiais descartados na obra devem ter
destinacdo adequada, sendo o custo e providéncias por conta da CONTRATADA.

7.2. A limpeza final deverd contemplar pisos, revestimentos ceramicos, ferragens, metais,
vidros e esquadrias, devendo ser utilizados materiais de limpeza adequados a suafinalidade
para que ndo ocorram danos e comprometimento de acabamentos e componentes
construtivos.

7.3. Ao término da obra sera procedida a verificagdo final do funcionamento e condi¢cGes dos

diversos elementos que a comp&em, cabendo ao construtor refazer ou recuperar os danos
verificados. A medicdo final da obra estard vinculada a limpeza e correcdo de possiveis danos.
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