

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Juliana Mondardo (29/11/2024 15:01:26). Verifique a autenticidade em <https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2024112915012631>

COMPBS_1_24	PM, 195	PLACAS INFORMATIVAS TURISTICAS ESTAMPADAS EM CHAPA FRIA TAMAHO 50 CM X 50 CM FIXADAS EM ESTRUTURA DE MADEIRA POLIDA DE EUCALPTO TRATADO, CONFORME PADRAO E INFORMACOES A SEREM FORNECIDAS PELA MUNICIPALIDADE	UNID	110,83	290,84	391,47	136,97	346,95	453,92	19,89	1.388,75	3.489,50	4.838,20	5,91 %	
COMPBS_1_32	PM, 195	EXECUCAO DE PARAGUASOS EM TODO O PERIMETRO DA TRILHA, ESCADARIA E AREA DO DECK, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES CONSTANTES NAS ESPECIFICACOES EM PROJETO	SERV	21.056,80	92.725,40	113.782,20	26.013,57	114.552,96	140.569,53	1,88	26.013,57	114.552,96	140.569,53	11,58 %	
12	BT2	DIVERSOS LIMPEZAS/ENGENHOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS									5.172,87	439,86	1.612,33	5,13 %	1.812,23
12.1		LIMPEZA												-	
12.1.2		LIMPEZA DE PISOS												-	
9925	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAULHO EM ACOI ALUMINIO PVC, AF. 04/2019	m2	2,22	2,04	4,26	2,74	2,52	5,26	22,89	62,47	57,46	119,93	5,01 %	
x		SERVICOES EXTRAS - DIVERSOS LIMPEZAS/ENGENHOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS												-	
9932	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m2	5,49	5,17	5,96	3,81	3,21	3,92	1.829,69	1.110,20	392,20	1.492,40	9,19 %	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021										TOTAL MAO DE OBRA + TRANSPORTE	TOTAL DE MATERIAS + EQUIPAMENTOS				PREÇO GLOBAL DO PROJETO
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.085/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 29/11/2024										890.388,88	713.288,88				1.213.625,80

ETAPAS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI Nº 14.133/2021

Município:	RECANTAS	SM	88
Projeto:	CONSTRUÇÃO CIVIL - REQUALIFICAÇÃO DE RECEPÇÃO TURÍSTICA	LOTE	1
Local Obra:	MORRO DA SALETE		

(ATO EXCLUSIVO DO CONSELHO DA SECRETARIA DE ECONOMIA TURISMO COM O PARANACIDADE)

9		CRONOGRAMA POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA									
RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS		TOTAL % Quantid.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		100,0%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1											
1.1.2											
99009		100,0%	180,00								
99004		100,0%	1.000,00								
99050		100,0%	73,00								
1.2											
1.2.3											
00001		100,0%	1,00								
x											
COMPES_1_15		100,0%	34,80								
COMPES_1_26		100,0%	110,00								
COMPES_1_28		100,0%	360,00								
2. MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		100,0%	46,35 %	42,97 %	10,48 %	-	-	-	-	-	-
2.1											
2.1.1											
93308		100,0%	12,25	12,25							
2.1.8											
90909		100,0%	45,00	45,00	90,00						
2.2											
2.2.1											
2.2.1.3											
98870		100,0%	174,00	174,00							
2.3											
2.3.2											
102993		100,0%	155,00	200,00							
2.3.9											
92212		100,0%	5,00								
2.4											
2.4.4											
97997		100,0%	12,00	5,00							
2.4.9											
101801		100,0%	1,00								
x											
90909		100,0%	5,00								
4. ESTRUTURAS		100,0%	-	25,46 %	36,34 %	27,43 %	16,37 %	5,03 %	-	-	-
x											
COMPES_1_17		100,0%		5,00	5,00	4,00					
COMPES_1_22		100,0%		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20			
COMPES_1_10		100,0%		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20			
COMPES_1_27		100,0%			0,30	0,30	0,40				
COMPES_1_31		100,0%			0,50	0,50					
5. ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MURDO E FECHOS		100,0%	-	35,71 %	35,71 %	28,57 %	-	-	-	-	-
x											
COMPES_1_16		100,0%		5,00	5,00	4,00					
6. COBERTURA		100,0%	-	35,71 %	35,71 %	28,57 %	-	-	-	-	-
x											
COMPES_1_19		100,0%		5,00	5,00	4,00					
7. ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, MÓDULOS E ESPELHOS		100,0%	-	35,85 %	35,85 %	28,68 %	17,66 %	19,87 %	6,07 %	1,83 %	
x											
COMPES_1_16		100,0%		100,00	100,00	100,00	100,00	111,00			
COMPES_1_3		100,0%		5,00	5,00	4,00					
COMPES_1_4		100,0%				1,00					
COMPES_1_21		100,0%		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	15,00	
COMPES_1_11		100,0%		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	22,00	14,00	
COMPES_1_9		100,0%						1,00			
8. INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO		100,0%	3,29 %	-	-	-	-	-	-	29,32 %	36,36 %
8.1											
8.1.7											
100076		100,0%	1,00								
8.2											
8.2.2											
16 105 000031 SER		100,0%	1,00								
8.2.3											
8.2.3.4											
97868		100,0%								100,00	337,00
8.2.5											
8.2.5.1											
91926		100,0%								1.000,00	971,00
8.2.6											
97881		100,0%								25,00	25,00
8.2.9											
101875		100,0%								1,00	
8.2.11											
8.2.11.2											
93860		100,0%								1,00	
93863		100,0%								1,00	
8.2.18											
103762		100,0%								15,00	
8.2.21											
101602		100,0%								80,00	5,00
101607		100,0%								30,00	13,00
x											
93306		100,0%								1,00	
93308		100,0%								27,48	
COMPES_1_5		100,0%								15,00	
COMPES_1_25		100,0%								20,00	13,00
COMPES_1_29		100,0%								1,00	
COMPES_1_30		100,0%								20,00	13,00
9. METAL, HIDROSANTÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E AFANES		100,0%	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-
9.3											
9.3.5											
92811		100,0%		5,00							
10. REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZ		100,0%	-	6,91 %	6,91 %	4,99 %	-	-	-	29,18 %	32,70 %
10.3											
10.3.11											
90396		100,0%		8,16							
x											
COMPES_1_20		100,0%		5,00	5,00	4,00					
COMPES_1_12		100,0%								200,00	271,00
COMPES_1_33		100,0%									15,00
11. PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PARQUEAMENTO E EQUIPA		100,0%	1,86 %	12,56 %	12,41 %	10,74 %	5,79 %	-	-	-	50,60 %
11.1											
11.1.1											
101170		100,0%		200,00	200,00	243,37					
11.1.2											
100076		100,0%		200,00	200,00	243,37					
11.1.8											
101803		100,0%	80,00	250,00	250,00	250,00	250,00				
x											
810200		100,0%		14,00							
COMPES_1_1		100,0%									20,00
COMPES_1_2		100,0%									20,00
530200		100,0%		600,00	600,00	83,43					
COMPES_1_23		100,0%									6,00

COMP08_1_24	100,0%									10,00
COMP08_1_32	100,0%									1,00
12 - SERVIÇOS E MANUTENÇÃO TECNOLÓGICOS EQUIPAM	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00 %
12.1										
12.1.2										
99925	100,0%									23,00
x										
99932	100,0%									1.820,00

Documento assinado eletronicamente por:
Juliana Mondardo (29/11/2024 15:01:26)

Nome/controlado do arquivo:
2024112915012631.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2024112915012631>