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A — GENERALIDADES

A obra em questado trata-se da reforma da infraestrutura mobiliaria e paisagistica da
Trilha e Escadaria do Morro da Salete, localizado em parte do lote rural n2 121 e 122, zona
rural do Municipio de Medianeira —PR.

A execucdo deverd obedecer no minimo as condicGes e prazos do cronograma fisico-
financeiro,ndo seguindo necessariamente a sequéncia da planilha orcamentdria. Ainda, além
das fiscalizagOes, normas e condutas do Municipio de Medianeira, seguira inclusive os tramites
do fiscalizador do recurso estadual, o ParanaCidade.

As composi¢des com base SINAPI podem ser consultadas no site www.caixa.gov.br, nas
guais constam em detalhes todos os itens, materiais e o nivel de qualidade de cada
componente. O nivel de aceitacdo dos materiais aplicados, técnicas construtivas, consumos,
entre outras especificidades ficam atrelados diretamente ao conteido das composicdes de
custo e a boa prética de obra.

As documentacGes da pasta técnica da obra sdo complementares entre si. Havendo
discordancias entre elas, devera ser realizada consulta a fiscalizacdo para os devidos
esclarecimentos.

A.1 - Objetivos

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instrugdes,
informacgdes e especificagbes técnicas necessarias a contratagdo de empresa especializada.

A obra devera ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial, nos
projetos e nas quantidades especificadas em planilha orgcamentaria, salvo alteracdes
estritamente necessdrias a adequacao e ao bom funcionamento da edificacdo, devidamente
aprovados pela CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes prescritas pelo presente memorial.
Os servicos deverdo ser executados em completa obediéncia aos principios de boaspraticas,
devendo atender rigorosamente as Normas Brasileiras, as posturas federais, estaduais e
municipais e as condi¢Oes locais. Por se tratar de instituicdo que recebe pessoas em condicdes
especiais, reitero a atengao as questdes de acessibilidade.

Estas especificagdes de materiais e servigos sdao destinadas a compreensdo e
complementagao dos Projetos Executivos da Constru¢ao, Orgamento de Custose Cronograma
Fisico Financeiro, sendo parte integrante do Contrato de Obra.

A.2 - Modificagdes no Projeto

Quaisquer modificacGes nos projetos, nas técnicas descritas neste memorial e nas
especificacdes de materiais deverao ser previamente comunicadas ao grupo técnico do
Municipio de Medianeira a fim de serem analisadas e por fim liberadas para execucdo.

A.3 — Analise do Projeto e Responsabilidades

Serdo fornecidos os projetos completos a Construtora, em arquivos digitais, a quem
3
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caberd a total responsabilidade pela execucdo e aplicagdo das técnicas adequadas de
construcdo. A construtora caberd também a obrigatoriedade de examinar, profunda e
cuidadosamente, todas as pecas graficas e escritas, apontando, por escrito e com a devida
antecedéncia, antesda aquisicdo de materiais e equipamentos ou do inicio dos trabalhos, as
partes ndo suficientemente claras, divergentes ou imprecisas.

Qualquer obra, de qualquer natureza, devera ser cercada de toda seguranga e garantia.
Nenhum trabalho devera ser iniciado sem prévio e profundo estudo e analise das condi¢bes
do solo, das construgdes vizinhas e da prépria area na qual sera implantado o
empreendimento.

Divergéncias entre projetos, entre obra e desenhos, entre especificagdes, memoriais e
detalhes deverao ser comunicadas aos autores dos respectivos projetos, por escrito e com a
necessaria antecedéncia, para efeito de interpretacdo ou compatibilizacdo.

E de responsabilidade e obrigacdo do empreiteiro e do responsdvel técnico manter
atualizados no canteiro de obras todos os documentos fisicos relativos ao empreendimento,
como alvards, certiddes, ARTs, projetos e licencas, a fim de se evitar interrup¢des por
embargos.

Ainda, providenciar a corre¢do, as suas expensas, de quaisquer vicios ou defeitos
ocorridos na execugao da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos
causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou
omissao.

A.4 — Casos Omissos

Os casos omissos, dubios ou carentes de complementacdo deverdo ser comunicados a
Fiscalizacdo e solucionados, em comum acordo, com o autor do projeto arquitetonico e com
os profissionais responsaveis pela elaboracdo dos demais projetos de engenharia.

Para discussdao e tomada de decisdo, deverdo ser apresentados Memorial Descritivo do
Material/Servico, Memorial Justificativo para sua utilizacdo e a composi¢cdo orcamentaria
completa que permita comparagdo com materiais e/ou servicos semelhantes, além de
catdlogos e informagbes complementares.

A.5 — Prevengdo de Acidentes, Incéndios e Manutencgdo Preditiva

Serdo observados todos os requisitos, exigéncias e recomendac¢des para a preven¢ao
de acidentes, incéndios e contaminacdo, de acordo com as normas da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), do Ministério do Trabalho, do Instituto Nacional de Previdéncia
Social (INPS), do Instituto Brasileiro de Seguranca, da Portaria 1884/GM do Ministério da
Saude, do Corpo de Bombeiros, do Cédigo de Protecdo e Defesa do Consumidor entre outros,
tanto em relagdo a fase de constru¢ao, como na futura utilizagdo dos ambientes, visto que a
inobservancia de tais preceitos da origem a fontes permanentes de acidentes, desperdicios,
ineficiéncia e mau desempenho.

E de responsabilidade e obrigagdo do empreiteiro e do responsdvel técnico empregar
operdrios devidamente especializados nos servicos a serem executados, em numero
compativel com a natureza e cronograma da obra.
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A.6 — Critério de Similaridade

Todo material empregado na execugao dos servigos sera de primeira qualidade, sendo
rejeitados aqueles que ndo se enquadrem nas especificagbes fornecidas. Serdo aceitos
materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZACAO a
respeito de sua utilizagdo. O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do
material ou equipamento proposto mediante a apresenta¢do de laudos comprobatdrios ou
ensaios experimentais, que atestem as mesmas caracteristicas e especificagdes.

A.7 — Fiscalizacao

A fiscalizacdo dos servicos serd feita pela equipe técnica da Prefeitura Municipal,
através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira submeter-
se ao que lhe for determinado.

A empreiteira manterd na obra, a testa dos servicos e como seu preposto,um
profissional devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em todos
os atos, de modo que as comunicagoes feitas ao preposto serdao consideradas como feitas ao
empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto serd considerada como
tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamentehabilitado, preposto da Empresa, devera
estar registrado no CREA — PR como responsavel Técnico pela Obra.

Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario,ou mesmo
do preposto, que esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso lhefor exigido pela
Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declara¢cdo quanto aos motivos. A substituicdo devera
ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Devera ser mantido no escritério da obra, um livro Didrio de Obras, com paginas
numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde serdo feitas,em duas vias, as
comunicacdes a empreiteira efetuadas pela Fiscalizagdo. Da mesma forma, poderd a
empreiteira utilizar-se desse livro para registrar as comunicag¢des efetuadas a Fiscaliza¢do ou
a Prefeitura Municipal.

Podera a Fiscalizacdo paralisar a execucdo dos servicos, bem como mandar refazé-los,
guando os mesmos nao forem executados de acordo com as especifica¢des, detalhes ou com
boa técnica construtiva. As despesas decorrentes detais atos serdo de inteira responsabilidade
da empreiteira.

Para a contagem dos dias de impedimento na execug¢ao dos servigos, serdao levados em
conta aqueles que constarem no Diario de Obras, aprovados pela fiscalizacdo, homologados
pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal.

A presenca da fiscalizacdo na obra, ndo diminui a responsabilidade da empreiteira
perante a legislacdo pertinente. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo
e atualizado dos projetos, especificacdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos que
interessem aos servicos, bem como um livro Diario de Obras.
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B — INSTALACOES PROVISORIAS DA OBRA

Correrdo por conta exclusiva da Construtora todas as despesas relacionadas a
mobilizacdao e desmobilizacdo da obra, tapumes, bem como a guarda em local seguro dos
materiais e equipamentos inerentes aos servi¢os a serem executados, tais como: andaimes,
equipamentos e ferramentas. Cabera também a Construtora, total responsabilidade sobre seu
pessoal, a quem devera ser disponibilizado alojamento, eventuais cantinas e/ou alimentacdo,
uniformes, equipamentos de protec¢do individual dentro do prazo de validade e em bom
estado, entre outros encargos.

B.1 — Despesas Gerais e de Administragao Local da Obra

Para execucdo da obra, objeto destas EspecificacOes, ficard a cargo da firma
empreiteira o fornecimento de todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e o
que se fizer necessario para o bom andamento dos servicos.

A execugdo de obra ficara a cargo da empresa vencedora da licitagdo, através de
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

Para a execucdo dos servicos serdo necessarios os procedimentos normais de
regularizacdo da situacdo do responsavel técnico pela empresa construtora juntoa Prefeitura
Municipal, com relag¢do as licencas e alvaras.

Correrdao igualmente por conta da Construtora outras despesas que incidem
diretamente sobre o custo das obras, tais como:

B.1.1 — Administracdo local de obra (engenheiro, auxiliares, mestre de obras e encarregados,
apontadores e almoxarifes).

B.1.2 — Vigias, serventes para arrumacao e limpeza corrente da obra e guincheiros.
B.1.3 — Transportes internos e externos.

B.1.4 — Seguro contra incéndio e seguro de responsabilidade civil, extintores provisérios e
equipamentos de protec¢do individual e coletiva.

B.1.5 — Medicamentos de urgéncia, materiais de consumo e ensaios diversos.

B.1.6 — Qualquer despesa indireta e de responsabilidade da Construtura ndo contemplada ou
relacionada nos itens anteriores.

B.2 — Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

Todas as despesas mencionadas no item B.1, bem como outras que, a critério da

6

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Juliana Mondardo (27/11/2024 12:06:48). Verifique a autenticidade em
https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2024112712064879




PREFEITURA MUNICIPAL Prefeitura Municipal de Medianeira — Parana

M E D IAN EI RA Avenida José Callegari, n2 647 — Ipé

Fone: (45) 3264-8600
7&3%}70 /e Qm/ézar www.medianeira.pr.gov.br

Construtora, possam incidir indiretamente no custo da obra, deverdo estar incluidas na taxa
percentual do BDI, que sera acrescida aos precos unitarios de cada servico.

B.3 — Seguranca da Obra

Cabera a Construtora a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou danos no
local da obra e seu entorno, decorrentes de negligéncia durante a execucdo das obras, até sua
entrega definitiva (Termo de Recebimento Definitivo).

B.4 — Limpeza da Obra

A Construtora procedera periodicamente a limpeza da obra removendo o entulho
resultante, tanto no interior da mesma, como na area externa, inclusive capina.

Em hipdtese alguma os materiais e equipamentos poderao ser instalados, utilizados ou
depositados em local fora do ambiente da obra, ou seja, do lado de fora do terreno.

B.5 — Alojamento Provisorio e Depdsito de Materiais e Ferramentas

A execucdo e disposicdo de abrigo provisério deverdo atender o contido na NR 18 —
CondicGes e meio ambiente do trabalho na industria da construcdo, norma regulamentadora
gue estabelece diretrizes para implementacdo de medidas administrativas, de planejamento
e de organizacdo de canteiros de obras, em particular no que se refere as areas de vivéncia.

As dependéncias internas da obra poderdo ser utilizadas para depdsito de materiais,
desde que ndo causem danos aos pisos e acabamentos existentes, ndo representem risco nem
prejudiquem a utilizacdo da edificacdo durante a obra. No entanto, a seguranca dos materiais,
equipamentos e das instalacdes da edificacdo ficara sob responsabilidade da Construtora até
a entrega definitiva da obra, conforme mencionado no item B.3.
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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Devera ser providenciada, exclusivamente por conta da CONSTRUTORA toda a instalacado
proviséria da obra que se fizer necessaria para os servigcos previstos em Contrato, inclusive
fechamento provisério para garantia de isolamento dos locais de interveng¢ao. Observar
especificagcdes do Cddigo de Obras municipal vigente.

1.2. A placa de obra devera ser confeccionada conforme material e dimensao especificada na
planilha orgamentaria, seguindo padrao exigido pelo Municipio e pelo ParanaCidade.

1.3. A remogdo de madeiras, troncos e raizes nos locais que interferem a execucdo dos
servigcos sdo de responsabilidade da CONTRATADA e, apds a remogao, se necessario devera
ser realizado o aterro, compactacao e regularizacao dos locais também pela CONTRATADA.

2. DEMOLIGOES E RETIRADAS DOS ENTULHOS

2.1. Cabera exclusivamente a CONSTRUTORA a destinagdo correta de todo material removido
e retirado, que devera ser transportado seguramente nas dependéncias do Morro da Salete
e, se nao for destinado no mesmo dia para seu destino final, deve ser obrigatoriamente
depositado (temporariamente) em cacamba estaciondria em local sinalizado e seguro, as
custas da CONSTRUTORA.

2.2. O depdsito temporario, seu translado e destinacdo final deve ser realizado conforme
legislacdo vigente, em local ambientalmente adequado. Cabe exclusivamente a CONTRATADA
a execucdo e responsabilidade sobre este servico de retiradas e destinagdes.

2.3. Quaisquer danos as estruturas existentes, causados por imprudéncia, impericia ou
negligéncia na execugdo dos servigcos, deverao ser reparados e devolvidos ao seu estado de
origem por conta exclusiva da CONSTRUTORA.

2.4. N3o serdo tolerados entulhos deixados no passeio ou até mesmo dentro do terreno, que
oferecam risco aos usuarios ou estejam fora de cacambas estacionarias. O canteiro de obras
e o passeio do Morro da Salete deverdo permanecer seguros, limpos e organizados para
transeuntes, colaboradores da obra e também aos usuarios do Morro da Salete. A sinalizacdo
segura desses locais é imprescindivel.

3. LOCACAO DE OBRA
3.1. As capelas, itens de urbanismo e estruturas de madeira a serem executadas devem ser
adequadamente locadas conforme projeto. Duvidas e incompatibilidades devem ser

comunicadas e resolvidas junto a fiscalizacao.

4, MOVIMENTO DE TERRA E DRENAGEM
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Na execugdo dos servigos deverd ser garantida a devida compactacdo e estabilizagado,
antes de se realizar os procedimentos de pavimentacdo, drenagem e/ou instalag&es.

Deve-se garantir a compactacdo adequada do solo, a fim de evitar o adensamento do
mesmo. Observar normativas e boa pratica para a execugdo, inclusive quanto ao material
e espessura das camadas.

A Contratada devera planejar a execugdao das movimentagles de terra e escavagdes
previstas utilizando numero de colaboradores e maquindrios compativeis com o local e
realizagao do servigo previsto.

5. INFRAESTRUTURA

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

As fundacdes serdo executadas de acordo com o projeto estrutural, conforme a natureza
e o perfil do subsolo e, ainda, considerando os materiais e servicos que constam das
respectivas composicdes de custo.

As valas serdo escavadas manualmente, com posterior acerto natural do solo e
compactacao do fundo da vala por meio de soquete.

As formas deverdo ser confeccionadas em madeira serrada de qualidade igual ou superior
aquela contida na composicdo de custo especificada em orcamento, devendo estar
devidamente posicionadas, travadas e estanques, a fim de se obter as dimensdes
preconizadas em projeto. Antes do lancamento do concreto, as formas deverao ser limpas
e abundantemente molhadas, para evitar a absorc¢do da dgua do concreto pelas caixarias.

As armaduras serdo confeccionadas em aco CA-50 e ago CA-60 e deverao estar isentas de
ferrugem, dleos e materiais que possam prejudicar a sua aderéncia ao concreto.

A montagem das armaduras no interior das formas se dard obrigatoriamente com o uso
espacadores plasticos, tendo vista assegurar o cobrimento nominal preconizado no
projeto de estruturas. As armaduras deverdo ser montadas obedecendo criteriosamente
as especificacGes do projeto de estruturas, especialmente no que se refere a bitolas,
posicionamentos eespagamentos.

O concreto devera ter resisténcia minima de projeto seguindo cada tipo de estrutura,
conforme especificado em projeto e composi¢cdes orgamentarias.

A desforma dos elementos de concreto armado devera ser executada de forma planejada,
apos realizado o processo de cura Umida e atingida a resisténcia minima do concreto para
a retirada das formas e travamentos.

A desmontagem das formas de blocos e vigas baldrame devera ser realizada, no minimo,
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sete dias apds a sua concretagem e a realizacdo da impermeabilizacdo (observar item
especifico), se for o caso, e entdo sendo liberados o reaterro e a compactagdo das
camadas de solo laterais.

Lajes sobre solo devem ser executadas apds a compactacdo correta do solo e
impermeabilizacdes necessarias. Deve-se entdo montar as formas de madeiras serradas,
adequadamente posicionadas e estanques. Lancar a camada de brita sobre o solo
compactado, compactando e nivelando a superficie.

5.10. Sobre o lastro, dispor lona plastica para impedir o escoamento da nata de cimento e a

umidade ascendente. Ainda, posicionar os espacadores soldados e distribuir a tela sobre
toda a area da laje, observado o traspasse necessario nas emendas. O acabamento das
superficies deve ser realizado com o uso de sarrafos e rodo de corte.

6. SUPERESTRUTURA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

A execucdo dos pilares, vigas e lajes devem ser executadas conforme dimensdes e
materiais detalhados nos projetos.

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade do conjunto de formas deverdo ser
verificadas e monitoradas permanentemente antes, durante e apds o lancamento do
concreto.

As armaduras serdo confeccionadas em aco CA-50 e aco CA-60 e deverdo estar isentas de
ferrugem, éleos e materiais que possam prejudicar a sua aderéncia ao concreto. As
armaduras deverdo ser montadas obedecendo criteriosamente as especificacbes do
projeto de estruturas, especialmente no que se refere a bitolas, posicionamentos e
espagamentos.

A montagem das armaduras no interior das formas se dara obrigatoriamente com o uso
espacadores plasticos, tendo vista assegurar o cobrimento nominal preconizado no
projeto de estruturas.

Somente apds a verificacdo e liberacdo pela fiscalizacdo, pode-se proceder a concretagem
dos elementos estruturais.

Antes do lancamento do concreto, as férmas devem ser limpas e abundantemente
molhadas, a fim de evitar o efeito de absor¢do da dgua do concreto pelas caixarias.

O concreto deverad ter resisténcia minima de projeto para cintas, vigas, pilares e lajes,

conforme projeto de estruturas e composicdes orcamentarias, devendo obedecer
também as prescricdes da ABNT NBR 6118 e da ABNT NBR 12655.
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6.8. Apds a concretagem dos elementos estruturais, deve-se proceder com a cura Umida do
concreto, que deve se estender até sete dias apds a data do langamento.

6.9. A retirada das escoras e a desforma dos elementos de concreto armado devera ser
executada de forma planejada, respeitando o periodo de cura e a resisténcia minima do
concreto prevista para liberagdo da operagao.

7. IMPERMEABILIZACAO

7.1. Deverdo ser impermeabilizadas as faces de todas as estruturas em contato com o solo,
conforme o tipo de material da estrutura e as recomendacgdes do fabricante.

7.2. Em caso de aterros, paredes e estruturas em contato com o solo também devem receber
camadas de impermeabilizacao.

7.3. Os materiais a serem empregados nas operacdes de impermeabilizacdo deverdo ser
comprovadamente de primeira linha e de boa qualidade, devendo ser observadas as normas
pertinentes para a correta aplicacao dos materiais.

7.4. Todas as estruturas de madeira que constam em projeto e serao executadas devem,
especialmente, receber tratamento adequado para sua impermeabilizacdo em dreas de
contato com o solo.

7.5. Ainda, a parte inferior do deck de madeira recebera uma lona em toda sua area para
impermeabilizagao.

8. ALVENARIA, VEDAGAO E DIVISORIAS

8.1. As alvenarias de bloco ceramico deverdo ser executadas conforme projeto, devendo ser
observados rigorosamente o nivel, o prumo e o alinhamento das vedacdes.

8.2. Os blocos ceramicos deverdo estar em conformidade com a ABNT NBR 15270:2017, ndo
sendo aceitos apds inspecao visual, blocos que apresentem fissuras sistematicas, quebras,
superficies irregulares, mau cozimento e deformacbes que impecam o seu uso e
aparéncia.

8.3. As alvenarias de vedacdo em tijolinho a vista devem seguir as recomendacdes de

fabricacdo e assentamento, utilizando ferramentas e materiais adequados para sua
execucgao.

9. COBERTURA

9.1. A estrutura do telhado das capelas devera ser confeccionada em madeira serrada de
11
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qualidade igual ou superior aquela contida na composi¢cdo de custo especificada em
orcamento, devendo possuir resisténcia, espacamento e dimensdes de seus elementos
condicionada aos esforcos e ao tipo de telha selecionada para o projeto.

9.2. E imprescindivel que a inclinacdo e especificacdes de projeto sejam atendidas e que a
estanqueidade do telhado seja garantida, devendo ser assegurada a funcionalidade e o
bom desempenho do sistema de cobertura em dias de chuvas e ventos fortes.

10. ESQUADRIAS

10.1. As portas de vidro deverdo ser cuidadosamente executadas com bom acabamento,
seguindo as especificacdes do projeto.

10.2. Todas as esquadrias serdo executadas de acordo com o projeto (material e dimensdes),
devendo funcionar perfeitamente, sem enroscar ou apresentar ruidos. Devidamente
niveladas e prumadas.

10.3. As ferragens das portas das capelas, tais como dobradicas, fechos, trilhos e demais
acessorios auxiliaries deverdo garantir seguranca e bom desempenho, devendo possuir
acabamento e padrdo de qualidade de primeira linha.

11. INSTALAGOES ELETRICAS

11.1. As instalagdes elétricas deverao seguir rigorosamente o projeto e as especificacdes da
concessionaria. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser
comprovadamente de primeira linha e de boa qualidade, devendo ser executados em
em conformidade com as Normas Brasileiras.

11.2. Os quadros deverdo ser instalados atendendo as condi¢Bes funcionais e estéticas,
devendo estar embutidos na alvenaria e facear o revestimento da parede acabada,
sendo dada especial atencdo a seu alinhamento e acabamento.

11.3. Todos os circuitos terminais deverdo ser identificados no quadro de distribuicao,
devendo ser usados adesivos préprios para este fim.

11.4. N3o sera permitida em HIPOTESE ALGUMA a realizacdo de emendas nos percursos dos
cabos de alimentacdo do quadro de distribuicdo.

11.5. Osdisjuntores serdo do tipo DIN com corrente nominal de acordo com o projeto elétrico,
devendo ser empregadas marcas certificadas pelo INMETRO.

11.6. Os eletrodutos deverdo OBRIGATORIAMENTE atender a especificacdo ANTICHAMA e
nao propagante ao fogo.
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As cores dos cabos deverao atender aos padrdoes da ABNT NBR 5410 e da NTC daCOPEL,
de modo que sejam usadas a cor VERMELHA para a FASE, a cor PRETA para o RETORNO,
a cor AZUL para o NEUTRO e a cor VERDE para o TERRA.

As caixas de passagem deverdo ser de concreto e enterradas, com dimensdes conforme
especificacdo deprojeto, devendo ser utilizadas nos pontos de emenda e derivacao de
condutores, para facilitar a passagem e a substituicdo de condutores.

As luminarias de LED devem ser do modelo padrdo do Municipio. Os bragos devem ser
compativeis com a lumindria e com o poste de madeira rolica em eucalipto tratado.

11.10. Os postes de madeira rolica em eucalipto tratado devem ser integros, sem nds,

manchas ou rachaduras. Ainda, devem ser retos e padronizados.

12. REVESTIMENTOS

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Os revestimentos argamassados deverdo apresentar superficies perfeitamente
desempenadas, alinhadas e niveladas.

Os servicos de revestimento sé poderdo ser liberados apds a execucao de todas as
instala¢Oes e canalizagdes embutidas que passam sob ele.

Toda superficie de alvenaria, de concreto e de lajes a ser revestida devera receber
chapisco de argamassa de cimento e areia com traco de 1:4, com adicdo de adesivo a
base de emulsao polimérica.

O revestimento das alvenarias serd em massa Unica usando argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia com traco de 1:2:8 e espessura de 20 mm.

As alvenarias e lajes deverdo ser regularizadas, taliscadas e desempenadas com régua e
desempenadeira, devendo apresentar superficies perfeitamente planas, ndo sendo
toleradas quaisquer ondulagdes, desaprumos, rebarbas e superficies desalinhadas.

O modelo e padrdo de qualidade dos revestimentos, se ndo indicados pela fiscalizagao
ou em projeto, devem ser aprovados pela fiscalizacao e serem compativel com seu uso.
Nao serdo aceitos revestimentos defeituosos, de lotes diferentes ou que apresente cor
ou padrdo nitidamente inferiores e distintos.

13. PINTURA

13.1.

Os locais onde serdo realizadas os revestimentos, acabamentos e detalhes construtivos
estdo devidamente especificados no projeto arquitetoénico.
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A pintura deverd ser executada por profissional devidamente qualificado, com materiais
e ferramentas de qualidade. A proporcdo entre os componentes, ferramentas indicadas,
intervalo entre demaos, entre outros fatores inerentes ao servico, deverdo respeitar
rigorosamente as recomendacdes do fabricante e as normas técnicas vigentes.

Antes do inicio dos servigos de pintura, os substratos deverdo estar limpos, secos, livres
de poeiras, 6leos e graxas e devidamente lixados.

Deverao ser adotadas as precau¢des necessarias a fim de evitar respingos e manchas de
tinta em elementos da edificagdo, tais como vidros, ferragens, pisos, revestimentos,
granitos, entre outros componentes. Locais que forem respingados/manchados pela
CONTRATADA deverao ser corrigidos, seja por limpeza ou nova pintura.

As pinturas que apresentarem patologias, tais como desbotamento, trincas, bolhas,
bolor, escorrimento ou manchas deverdo ser removidas totalmente e tratadas para
posterior aplicagdo de nova camada de tinta. O resultado final do acabamento ficara
condicionadoa aprovacgao da fiscalizagdo que podera solicitar reaplicagdao de pintura.

A preparacdo do substrato deverd ser realizada com a aplicacdo de fundo selador
acrilico, preparado com resina a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno, de
modo a uniformizar a absorcdo e selar as superficies antes do recebimento do
emassamento e da pintura.

A aplicacdao de massa latex PVA em paredes e no teto devera ser realizada comduas
demados, dando especial aten¢do a condicdo do substrato, que devera estar livre de dleos
e graxas, poeira, umidade e quaisquer outras impurezas.

Devera ser realizado o lixamento manual ou mecanico apds a secagem de cada demao,
devendo se obter uma superficie plana, nivelada, lisa e preparada para pintura.

A pintura das paredes e do teto sera executada com tinta acrilica de primeira linha,
mediante preparo prévio e limpeza. A aplicagdao se dara em no minimo duas demaos,
com tonalidades selecionadas pela fiscalizagao da obra.

14. PAVIMENTAGAO

14.1.

Devera ser executada a ampliagdo da pavimentacao poliédrica existente, seguindo as

defini¢cdes e areas indicadas em projeto.

14.2.

Ainda, realizado o travamento com corddo de pedra em toda a extensao da trilha e

escadaria.

14.3.

Foi previsto quantitativo referente a toda a pavimentagdo existente, onde ser realizada

a regularizacdo do pavimento poliédrico existente, fazendo a remocdo e recolocagdo das
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pedras e o rejuntamento.

14.4. Na capela diferenciada, esta prevista a execugdo de pavimentacdo em paver.

14.5. H4 lugares onde a rede de drenagem e a rede elétrica passardo por baixo da
pavimentacao existente, para o lado das capelas. Foi previsto quantitativo de escavacao e
reassentamento da pavimentacao para a execugao do servico.

15. DRENAGEM

15.1. Foi prevista a remog¢ao completa de toda a extensdo da drenagem existente e sua
substituicao, conforme detalhes em projeto e especificagcdes de orgamento.

15.2. Deverdo ser seguidas as normas aplicaveis, quanto aos materiais e execucao, garantindo
bom escoamento e destinacdo das aguas pluviais.

16. ESTRUTURAS E ELEMENTOS EM MADEIRA ROLICA TRATADA

16.1. As pecas de madeira rolica podem ser de varias espécies, entretanto sdo geralmente
utilizadas madeiras de reflorestamento (eucalipto).

16.2. O uso de madeira de reflorestamento sem durabilidade natural ao ataque de insetos e
fungos implica obrigatoriamente no uso de produtos preservativos.

16.3. Todas as madeiras rolicas devem ser tratadas, lixadas e envernizadas com acabamento.
O Tratamento da madeira é feito sobre vacuo pressdao em autoclave com produto CCB e CCA.
16.4. Havera a total substituicdo dos guarda-corpos e corrimdos existentes no receptivo
turistico, além das novas areas de descanso e capelas previstas em projeto.

16.5. Deve ser comprovada a origem da madeira. Sera exigido o certificado de madeira legal
do material a ser utilizado.

16.6. Os mourdes rolicos de madeira deverao ser feitos em eucalipto tratado em autoclave. A
instalacdo serad feita nos dois lados da escadaria, e os detalhes estao especificados em projeto.
16.7. Estdo previstos ainda tratamentos com impermeabilizantes, vernizes brilhantes, verniz
antichama e protetores conforme especificages de projeto e planilha orgamentaria.

16.8. Especificamente o topo dos mourdes rolicos devem ser impermeabilizados.

17. CABOS DE ACO

17.1. Conforme projeto, na escadaria estd previsto guarda corpo com pilares rolicos de
madeira e 4 guias de cabo de ago revestido com pvc cristal.

17.2. Os cabos de agco devem ser instalados de forma a garantir seguranca e durabilidade, sem
abaulamentos ou rompimentos. Estdo previstos quantitativos dos acessoérios de instalagdo do
cabo de aco, como sapatilhas, clip/ganchos, esticadores e fixadores, bem como quaisquer
acessorios que forem necessarios para a instalagdo completa em toda a extensdo da escadaria.
17.3. Os cabos instalados devem suportar pesos de criangas que podem subir ou pessoas que
se projetam no guarda corpo, além de garantir seguranga contra rompimentos.

18. EXECUGAO DO DECK DE MADEIRA
15
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18.1. Marcar no terreno o perimetro do deck com estacas e linhas de referéncia. Apds isso, remover
vegetacdo, raizes ou objetos estranhos. Realizar a compactacdo e nivelamento do terreno. Executar
uma camada de lona plastica sobre o solo, para impedir o crescimento de vegetagao por baixo do deck.
18.2. Criar uma malha regular de 1 x 1 m onde serdo escavadas as covas de minimo 9 cm de diametro.
Com isso, nas covas serdo instalados os barrotes (ou pilares) de sustentacdo do deck. Usar concreto
para fixar os barrotes no solo.

18.3. Os barrotes devem ter uma se¢do horizontal de 5 x 5 cm, com 25 cm de altura. 15 cm estdo
inseridos nas covas, embaixo do nivel do terreno. E importante verificar o nivel de cada barrote e a
inclinagao da estrutura para garantir que o deck fique bem nivelado, e ndo ter problemas na hora de
instalar os outros componentes.

18.4. Finalizada a execugdo dos barrotes devidamente concretados, realizar a impermeabilizagdo com
tinta asfaltica impermeabilizante, prdpria para aplicacdo em madeira.

18.5. Sobre os barrotes, com o uso de parafusos de aco, fixar os caibros cujo perfil deve ter um lado
de 5 cm, igual a medida do barrote, e outro lado é suficiente de 2 ou 3 cm. Uma vez instalados os
primeiros caibros, colocar outros caibros transversais para criar o subpiso, que serve como a base para
as tabuas do deck.

18.6. Nos caibros que ficardo ocultos também deve realizar a impermeabilizagdo com tinta asfaltica
impermeabilizante, propria para aplicacdo em madeira.

18.7. Para completar, instalar com parafusos as tabuas do deck (réguas de madeira com 2 cm de
espessura) sobre o subpiso, deixando um pequeno espacgo de alguns mm entre as tdbuas, para permitir
a expansao e a contra¢do da madeira.

18.8. A etapa de acabamento consiste em lixar as extremidades das réguas de madeira para obter
uma superficie suave. Aplicar um imunizante em toda a superficie da madeira para proteger o deck
contra intempéries, raios solares e insetos.

18.9. Apds isso, aplicar verniz maritmo proprio para madeira, com filtro solar e acabamento brilhante.

19. PAISAGISMO

19.1. O projeto arquitetonico indica execucdo de paisagismo ao longo da trilha e escadaria,
além de trepadeiras no guarda-corpo do deck de madeira e nos pilares que restarem do portal
antigo.

19.2. Estes ornamentos e plantas devem buscar o embelezamento que sdo compativeis com
solo argiloso e sua manutencao seja regular e ndao demasiadamente frequente.

19.3. Todas as mudas de plantas deverdo estar em estagio apropriado para plantio e
acondicionadas em embalagens apropriadas, ndo podendo apresentar raiz nua.

19.4. Substituir e/ou reparar as flores que apresentarem ma cultivacdo, ervas daninhas ou
outros problemas. Preparo do solo, com aplicagdo de adubos, insumos, e quando necessario,
intervir com inseticidas apropriados.

20. LIMPEZA FINAL

20.1. O canteiro de obras deve manter-se organizado e possuir limpeza periddica, garantindo
a seguranca dos trabalhadores, servidores e usudrios do Morro da Salete, e as condicdes
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adequadas de trabalho.

20.2. Todo o entulho proveniente das demoli¢cdes e materiais descartados na obra devem ter
destinacdo adequada, sendo o custo e providéncias por conta da CONTRATADA.

20.3. A limpeza final devera contemplar toda a area, devendo ser utilizados materiais de
limpeza adequados a suafinalidade, para que ndo ocorram danos e comprometimento de
acabamentos e componentes construtivos.

20.4. A limpeza final contempla todas as areas em que houve intervengdo de obra, incluindo
as que foram utilizadas para passagem de materiais, equipamentos e mao de obra.

21. VERIFICAGAO FINAL

21.1. Ao término da obra serd procedida a verificacdo final do funcionamento e condi¢des dos
diversos elementos que a compdem, cabendo ao construtor refazer ou recuperar os danos ou
pendéncias que forem verificadas.

21.2. A medicao final de obra, seu pagamento e expedicdao das documentac¢des de conclusao
ficardo vinculados a verificacao final e conclusdo de todas as pendéncias que forem apontadas
na mesma, seguindo inclusive os tramites da Mandatdria do recurso estadual, o ParanaCidade.

17

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Juliana Mondardo (27/11/2024 12:06:48). Verifique a autenticidade em
https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2024112712064879




I.'IF.l.!'

PARdNa

Documento assinado eletronicamente por:
Juliana Mondardo (27/11/2024 12:06:48)

Nome/controle do arquivo:
2024112712064879.pdf

Aponte a sua caAmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2024112712064879

Sistema de Suporte a Decisdo do PARANACIDADE - PRSign - https://dss.paranacidade.org.br/prsign




