
SAM: 88

Lote: 1

ABA SERVIÇOS ABA INSUMOS

COMP88_1_1
BANCO DE PRAÇA ESTILO RENDADÃO, PÉS EM FERRO FUNDIDO E RÉGUAS EM 
MADEIRA MACIÇA, 15 RÉGUAS, COMPRIMENTO 1,50 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM FIXAÇÃO NO PISO

UN 35,58 715,93 751,51R$             

COT01
BANCO DE PRAÇA ESTILO RENDADÃO, PÉS EM FERRO FUNDIDO E RÉGUAS EM 
MADEIRA MACIÇA, 15 RÉGUAS, COMPRIMENTO 1,50 METROS

UN 1,0000         703,33                 -           703,33 703,33                 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000           34,73           26,29             8,44 34,73                   

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000           26,90           18,58             8,32 13,45                   

COMP88_1_2
LIXEIRA EM AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA, DETALHES EM 
MADEIRA TRATADA E TELA MOEDA, CONFORME DETALHAMENTO EM 
PROJETO ARQUITETÔNICO

UN 38,33 586,95 625,28R$             

COT02
LIXEIRA REDONDA 50CM COM ALTURA ÚTIL 60CM EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 
PINTADO COR PRETA, MADEIRA TRATADA E TELA MOEDA - CONFORME 
DETALHAMENTO EM PROJETO ARQUITETÔNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000         563,00                 -           563,00 563,00                 

102486
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,0222         586,11         115,90         470,21 13,01                   

87298
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0016         682,51         111,11         571,40 1,09                     

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000           34,73           26,29             8,44 34,73                   

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000           26,90           18,58             8,32 13,45                   

COMP88_1_3
PORTA DE ABRIR/GIRO DAS CAPELAS SOB MEDIDA 80CM X 95CM EM VIDRO 
TEMPERADO COMPLETO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 234,76 595,41 830,17R$             

102189
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA 
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA 
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

UN 1,0000         270,80           89,87         180,93 270,80                 

005031
VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E 
SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M2    0,7600         440,00                 -           440,00 334,40                 

COT03 PUXADOR CROMADO PARA PORTA DE VIDRO, REDONDO DE DIÂMETRO 2,5CM UN 1,0000           26,32                 -             26,32 26,32                   

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1620           26,90           18,58             8,32 85,06                   

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2530           34,92           26,48             8,44 113,59                 

COMP88_1_4
PORTA DE ABRIR/GIRO DAS CAPELAS SOB MEDIDA 120CM X 135CM EM 
VIDRO TEMPERADO COMPLETO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 234,76 973,81 1.208,57R$         

102189
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA 
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA 
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

UN 1,0000         270,80           89,87         180,93 270,80                 

005031
VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E 
SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M2    1,6200         440,00                 -           440,00 712,80                 

COT03 PUXADOR CROMADO PARA PORTA DE VIDRO, REDONDO DE DIÂMETRO 2,5CM UN 1,0000           26,32                 -             26,32 26,32                   

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1620           26,90           18,58             8,32 85,06                   

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2530           34,92           26,48             8,44 113,59                 

COMP88_1_5
EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO INTERNA COM PERFIL DE EMBUTIR E FITA LED, 
EMBUTIDA EM SANCA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 4,02 33,20 37,22R$               

COT05 FITA LED 5 METROS RGB COLORIDA UN 0,2000           42,86                 -             42,86 8,57                     

COT06 PERFIL DE EMBUTIR 24,2 X 14,3 PARA FITA DE LED 3M BRANCO UN 0,3333           70,10                 -             70,10 23,37                   

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500           35,20           26,77             8,43 5,28                     

COMP88_1_6
EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO "TIJOLINHO A 
VISTA", COM ARGAMASSA COLANTE AC III E, POR CAPELA PADRÃO

SERV 182,13 122,66 304,79R$             

007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    73,4900             0,68                 -               0,68 49,97                   

037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           KG    4,8960             2,64                 -               2,64 12,93                   

88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 4,5000           32,39           25,14             7,25 145,76                 

88830
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_05/2023

CHP 1,0500             1,52                 -               1,52 1,60                     

88831
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. 
AF_05/2023

CHI 3,4500             0,32                 -               0,32 1,10                     

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9390           34,73           26,29             8,44 67,34                   

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9700           26,90           18,58             8,32 26,09                   

COMP88_1_7
EXECUÇÃO DE DETALHE DECORATIVO EM FORMATO DE CRUCIFIXO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,65 307,35 312,00R$             

COT07 ELEMENTO DECORATIVO COM CRUCIFIXO, REDONDO D=20CM UM 1,0000         305,27                 -           305,27 305,27                 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500           26,90           18,58             8,32 6,73                     

COMP88_1_8
EXECUÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA DE ARTE, TAMANHO 20 
CM X 30CM COM TEXTO PERSONALIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,65 230,60 235,25R$             

COT04 PLACA 20CM X 30CM COM TEXTO PERSONALIZADO GRAVADO EM ALTO RELEVO UM 1,0000         228,52                 -           228,52 228,52                 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500           26,90           18,58             8,32 6,73                     

COMP88_1_9

GUARDA-CORPO PARA O DECK DO MIRANTE COM MOURÕES DE MADEIRA 
ROLIÇA 20 CM E 15 CM H=1,50M, SEGUINDO PADRÃO EXISTENTE E 
CRAVADOS 0,50M, TELA METÁLICA COM VEGETAÇÃO TREPADEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SERV 252,59 4.740,97 4.993,55R$         

004119
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M     36,0000           61,33                 -             61,33 2.207,88               

004119
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M     16,8000           61,33                 -             61,33 1.030,34               
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005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    7,5000           18,31                 -             18,31 137,33                 

007164 TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M2    13,0000           42,80                 -             42,80 556,40                 

93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 0,5024         106,41           73,52           32,89 53,46                   

94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,5024         447,48           69,75         377,73 224,81                 

007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     3,6000           27,89                 -             27,89 100,40                 

007313
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS 
CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

L     1,5840           20,53                 -             20,53 32,52                   

010481
VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO 
INTERNO E EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

L     3,6000           32,05                 -             32,05 115,38                 

98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 8,0000           37,20             1,21           35,99 297,60                 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000           34,31           26,01             8,30 102,93                 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000           26,90           18,58             8,32 134,50                 

COMP88_1_10
DECK EM MADEIRA TRATADA IPÊ CHAMPAGNE RESISTENTE EXTRA, SEM 
BRANCAL, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SERV 1.868,13 7.459,15 9.327,30R$         

100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO. AF_11/2019

M2 27,5000             2,85             0,86             1,99 78,38                   

97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 27,5000             2,14             0,45             1,69 58,85                   

004433
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     57,0000           27,69                 -             27,69 1.578,33               

004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, M     50,0000           14,16                 -             14,16 708,00                 

003993
TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M2    27,5000         129,34                 -           129,34 3.556,85               

004356
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    200,0000             0,22                 -               0,22 44,00                   

102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 27,5000             2,55             1,42             1,13 70,13                   

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,0000           34,31           26,01             8,30 1.029,30               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,0000           26,90           18,58             8,32 672,50                 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,0000           28,29           19,99             8,30 707,25                 

94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,5550         467,22           87,40         379,82 259,31                 

007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     2,7500           27,89                 -             27,89 76,70                   

007313
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS 
CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

L     8,3000           20,53                 -             20,53 170,40                 

010481
VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO 
INTERNO E EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

L     9,9000           32,05                 -             32,05 317,30                 

COMP88_1_11
EXECUÇÃO DOS PILARES DO GUARDA-CORPO DUPLO EM MADEIRA ROLIÇA 
PARA A ESCADARIA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 190,79 196,81 387,59R$             

004119
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M     1,8000           61,33                 -             61,33 110,39                 

005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,1500           18,31                 -             18,31 2,75                     

93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 0,0251         106,41           73,52           32,89 2,67                     

94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0251         447,48           69,75         377,73 11,24                   

007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     0,1130           27,89                 -             27,89 3,15                     

007313
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS 
CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

L     0,0502           20,53                 -             20,53 1,03                     

010481
VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO 
INTERNO E EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

L     0,0628           32,05                 -             32,05 2,01                     

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000           26,90           18,58             8,32 80,70                   

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000           34,73           26,29             8,44 173,65                 

COMP88_1_12
APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTICHAMAS COM LAUDO IPT EM MADEIRA 
TRATADA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO

M2 70,78 48,86 119,64R$             

COT08 VERNIZ ANTICHAMAS INTUMESCENTE 3,6L COM LAUDO UN 0,0833         244,60                 -           244,60 20,38                   

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000           26,90           18,58             8,32 26,90                   

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000           36,18           26,10           10,08 72,36                   

COMP88_1_13

COMP88_1_14
ESTACA BROCA DE CONCRETO, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO PARA A 
FUNDAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA TRATADA

M 114,48 60,79 175,27R$             

93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 0,0430         106,41           73,52           32,89 4,58                     

94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0430         447,48           69,75         377,73 19,24                   

007313
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS 
CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

L     0,0628           20,53                 -             20,53 1,29                     

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000           26,90           18,58             8,32 80,70                   

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000           34,73           26,29             8,44 69,46                   

COMP88_1_15
REMOÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA ROLIÇA, DE FORMA MANUAL SEM 
REAPROVEITAMENTO

M3 105,68 64,96 170,65R$             
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041954
CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 
25 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KG    0,2835           82,19                 -             82,19 23,30                   

5952
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI 
DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,5424           33,21           23,97             9,24 18,01                   

5795
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP 
DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,2835           35,23           23,97           11,26 9,99                     

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000           34,73           26,29             8,44 52,10                   

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000           26,90           18,58             8,32 67,25                   

COMP88_1_16
CORRIMÃO DE TUBO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR BRONZE 
(DUAS DEMÃOS), A SER FIXADO EM MADEIRAS ROLIÇAS TRATADAS EM 
ALTURA 92CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 45,47 81,65 127,12R$             

99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 
AF_04/2019_PS

M 1,0500         114,71           40,16           74,55 120,45                 

100749
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 0,2400           27,81           13,74           14,07 6,67                     

COMP88_1_17
EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA POR UNIDADE DE 
CAPELA PADRÃO, CONFORME PROJETO

UNID 383,20 1.439,75 1.822,98R$         

92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 36,4000           12,39             2,70             9,69 451,00                 

92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 43,3000           12,22             1,88           10,34 529,13                 

92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6,9000           14,91             4,82           10,09 102,88                 

97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 0,2363         546,87           18,43         528,44 129,20                 

97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 0,1575             2,14             0,45             1,69 0,34                     

103688
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,2700         778,48         157,18         621,30 210,19                 

92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 4,8000           56,51           20,81           35,70 271,25                 

92538
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1,3800           35,04           10,93           24,11 48,36                   

103681

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE 
MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,1238         651,52           68,09         583,43 80,63                   

COMP88_1_18
EXECUÇÃO DA VEDAÇÃO POR UNIDADE DE CAPELA PADRÃO, CONFORME 
PROJETO

UNID 231,23 187,03 418,27R$             

103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 2,4760           95,37           43,85           51,52 236,14                 

COMP88_1_6
EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO "TIJOLINHO A VISTA", COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III E, POR CAPELA PADRÃO

SERV 1,0000         182,13         122,66           59,47 182,13                 

COMP88_1_19
EXECUÇÃO DA COBERTURA POR UNIDADE DE CAPELA PADRÃO, CONFORME 
PROJETO

UNID 91,53 227,78 319,31R$             

92539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1,5105           86,74           20,40           66,34 131,02                 

100381
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM 
EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1,5105           65,51           25,63           39,88 98,95                   

94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 0,9500           29,42             9,96           19,46 27,95                   

94195
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1,5105           40,64             8,30           32,34 61,39                   

COMP88_1_20
EXECUÇÃO DOS REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS POR UNIDADE DE CAPELA 
PADRÃO, CONFORME PROJETO

UNID 248,42 775,37 1.023,80R$         

87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

M2 4,9460             5,05             2,70             2,35 24,98                   

87529
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 
10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 4,9460           39,82           20,31           19,51 196,95                 

88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M2 4,9460             4,42             2,15             2,27 21,86                   

88484
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M2 0,9000             5,61             3,01             2,60 5,05                     

88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 4,9460           22,35           11,68           10,67 110,54                 

88496
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 0,9000           39,55           23,99           15,56 35,60                   

88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 4,9460           13,57             5,27             8,30 67,12                   

88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 0,9000           16,45             7,34             9,11 14,81                   

COMP88_1_7
EXECUÇÃO DE DETALHE DECORATIVO EM FORMATO DE CRUCIFIXO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 1,0000         311,82             4,62         307,20 311,82                 

COMP88_1_8
EXECUÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA DE ARTE, TAMANHO 20 CM X 
30CM COM TEXTO PERSONALIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000         235,07             4,62         230,45 235,07                 

COMP88_1_21

EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DE GUARDA CORPO COM 4 LINHAS DE CABO DE 
AÇO GALVANIZADO FLEXÍVEL D=4,8MM REVESTIDO EM PVC CRISTAL COM 
ESTICADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POR METRO DE GUARDA-
CORPO

METRO 115,19 57,90 173,09R$             
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COTAÇÃO 09
ROLO DE 100 METROS DE CABO DE AÇO GALVANIZADO FLEXÍVEL D=4,88MM 
REVESTIDO EM PVC CRISTAL (VALOR CONVERTIDO PARA METRO UNITÁRIO)

METRO 4,5000             2,80             2,80 12,58                   

COTAÇÃO 10
ACESSÓRIO DE CABO DE AÇO - KIT CLIPS GRAMPO LEVE PARA FIXAÇÃO EM OLHAL 
PARA CABO DE AÇO GALVANIZADO FLEXÍVEL D=4,88MM REVESTIDO EM PVC CRISTAL 
(VALOR CONVERTIDO PARA UNITÁRIO)

UNID. 0,2000             0,75             0,75 0,15                     

COTAÇÃO 11
ACESSÓRIO DE CABO DE AÇO - KIT ESTICADOR PARA CABO DE AÇO OLHAL OLHAL OU 
MANILHA MANILHA (VALOR CONVERTIDO PARA UNITÁRIO)

UNID. 0,2000           16,74           16,74 3,35                     

COTAÇÃO 12
ACESSÓRIO DE CABO DE AÇO - KIT SAPATILHA PARA CABO DE AÇO GALVANIZADO 
FLEXÍVEL D=4,88MM REVESTIDO EM PVC CRISTAL (VALOR CONVERTIDO PARA 
UNITÁRIO)

UNID. 0,2000             1,40             1,40 0,28                     

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000           34,31           26,01             8,30 102,93                 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000           26,90           18,58             8,32 53,80                   

COMP88_1_22
EXECUÇÃO COMPLETA DA 15º CAPELA (DIFERENCIADA) PRÓXIMO A IGREJA, 
CONFORME PROJETO

SERV 1.495,81 4.027,28 5.523,08R$         

92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 47,3200           12,39             2,70             9,69 586,29                 

92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 56,2900           12,22             1,88           10,34 687,86                 

92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,9700           14,91             4,82           10,09 133,74                 

97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 0,5600         546,87           18,43         528,44 306,25                 

97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 3,1200             2,14             0,45             1,69 6,68                     

103688
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,4500         778,48         157,18         621,30 350,32                 

92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 5,6000           56,51           20,81           35,70 316,46                 

92538
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1,3800           35,04           10,93           24,11 48,36                   

103681

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE 
MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,1400         651,52           68,09         583,43 91,21                   

103340
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 4,8600         135,81           53,78           82,03 660,04                 

COMP88_1_6
EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO "TIJOLINHO A VISTA", COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III E, POR CAPELA PADRÃO

SERV 1,0000         217,99           55,45         162,54 217,99                 

92539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 2,6400           86,74           20,40           66,34 228,99                 

100381
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM 
EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 2,6400           65,51           25,63           39,88 172,95                 

94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 1,2000           29,42             9,96           19,46 35,30                   

94195
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 2,6400           40,64             8,30           32,34 107,29                 

87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

M2 10,8100             5,05             2,70             2,35 54,59                   

87529
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 
10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 10,8100           39,82           20,31           19,51 430,45                 

88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M2 10,8100             4,42             2,15             2,27 47,78                   

88484
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M2 1,7100             5,61             3,01             2,60 9,59                     

88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 10,8100           22,35           11,68           10,67 241,60                 

88496
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 1,7100           39,55           23,99           15,56 67,63                   

88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 10,8100           13,57             5,27             8,30 146,69                 

88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 1,7100           16,45             7,34             9,11 28,13                   

COMP88_1_7
EXECUÇÃO DE DETALHE DECORATIVO EM FORMATO DE CRUCIFIXO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 1,0000         311,82             4,62         307,20 311,82                 

COMP88_1_8
EXECUÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA DE ARTE, TAMANHO 20 CM X 
30CM COM TEXTO PERSONALIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000         235,07             4,62         230,45 235,07                 

COMP88_1_23

PLACAS INFORMATIVAS TURÍSTICAS ESTAMPADAS EM CHAPA FRIA 
TAMANHO 200 CM X 120 CM, FIXADAS EM ESTRUTURA DE MADEIRA ROLIÇA 
DE EUCALIPTO TRATADO, CONFORME PADRÃO E INFORMAÇÕES A SEREM 
FORNECIDAS PELO MUNICÍPIO

UNID 113,92 968,61 1.082,54R$         

004813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    2,4000         250,00                 -           250,00 600,00                 

004119
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M     5,0000           61,33                 -             61,33 306,65                 

94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0430         447,48           69,75         377,73 19,24                   

93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 0,0430         106,41           73,52           32,89 4,58                     

005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,1500           18,31                 -             18,31 2,75                     

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000           34,31           26,01             8,30 68,62                   

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000           26,90           18,58             8,32 80,70                   
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COMP88_1_24

PLACAS INFORMATIVAS TURÍSTICAS ESTAMPADAS EM CHAPA FRIA 
TAMANHO60 CM X 50 CM, FIXADAS EM ESTRUTURA DE MADEIRA ROLIÇA DE 
EUCALIPTO TRATADO, CONFORME PADRÃO E INFORMAÇÕES A SEREM 
FORNECIDAS PELO MUNICÍPIO

UNID 110,63 280,84 391,48R$             

004813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    0,3000         250,00                 -           250,00 75,00                   

004119
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M     2,5000           61,33                 -             61,33 153,33                 

94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0200         447,48           69,75         377,73 8,95                     

93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 0,0200         106,41           73,52           32,89 2,13                     

005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,1500           18,31                 -             18,31 2,75                     

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000           34,31           26,01             8,30 68,62                   

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000           26,90           18,58             8,32 80,70                   

COMP88_1_25
EXECUÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM MADEIRA ROLIÇA DE 
EUCALIPTO TRATADO ALTURA DE 6,50M E 0,80M ENTERRADO, COMPLETO E 
INSTALADO

UNID 67,44 1.376,86 1.444,32R$         

002794
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M     8,3000         162,69                 -           162,69 1.350,33               

94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0039         447,48           69,75         377,73 1,75                     

93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 0,0039         106,41           73,52           32,89 0,42                     

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000           34,31           26,01             8,30 51,47                   

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000           26,90           18,58             8,32 40,35                   

COMP88_1_26 REMOÇÃO DE CORRIMÃO METÁLICO, SEM REAPROVEITAMENTO M 54,16 20,92 75,08R$               
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000           34,73           26,29             8,44 34,73                   

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000           26,90           18,58             8,32 40,35                   

COMP88_1_27
EXECUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA EM MADEIRA ROLIÇA EUCALIPTO 
TRATADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO, COM REINSTALAÇÃO 
DA PLACA EXISTENTE

SERV 2.828,39 14.210,63 17.039,02R$       

002794
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M     77,0000         162,69                 -           162,69 12.527,13             

93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 0,4906         106,41           73,52           32,89 52,21                   

94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,4906         447,48           69,75         377,73 219,54                 

007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     7,2000           27,89                 -             27,89 200,81                 

007313
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS 
CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

L     2,4000           20,53                 -             20,53 49,27                   

010481
VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO 
INTERNO E EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

L     7,2000           32,05                 -             32,05 230,76                 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,0000           26,90           18,58             8,32 1.345,00               

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,0000           34,73           26,29             8,44 1.041,90               

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000           34,31           26,01             8,30 1.372,40               

COMP88_1_28
REMOÇÃO DE CANALETAS DE CONCRETO E CAIXAS DE DRENAGEM, SEM 
REAPROVEITAMENTO

M 93,60 40,16 133,76R$             

041954
CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 
25 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KG    0,0800           82,19                 -             82,19 6,58                     

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000           34,73           26,29             8,44 86,83                   

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000           26,90           18,58             8,32 40,35                   

COMP88_1_29
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO COM 
MEDIDOR PADRÃO COPEL

SERV 7,75 2.317,13 2.324,89R$         

041198
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, 
RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    1,0000      1.925,09                 -        1.925,09 1.925,09               

101009
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 1,2000           44,43             6,46           37,97 53,32                   

043093
CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, 
EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA 
LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000         346,48                 -           346,48 346,48                 

COMP88_1_30
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W SEGUINDO 
A PADRONIZAÇÃO MUNICIPAL

UNID 109,34 712,04 821,38R$             

COTAÇÃO 13
 LUMINÁRIA PUBLICA DE LED COM POTÊNCIA DE 50W BIVOLT AUTOMÁTICA 
SEGUINDO A PADRONIZAÇÃO MUNICIPAL

UNID. 1,0000         613,97                 -           613,97 613,97                 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000           35,20           26,77             8,43 52,80                   

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000           28,93           20,50             8,43 86,79                   

021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,1500             4,53                 -               4,53 0,68                     

5928
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2388         281,17           32,20         248,97 67,14                   

COMP88_1_31

EXECUÇÃO COMPLETA DE VELÁRIO MEDINDO 1,20MX0,60M COM MOLDURA 
DE 60CM DE ALTURA CONFECCIONADO EM ALVENARIA COM ACABAMENTO 
EM GRANITO E TELA MOEDA INOX EMBUTIDA COM DIÂMETRO DE FURO DE 
2,1CM

SERV 570,16 1.091,77 1.661,92R$         

100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 0,0720         150,56           53,30           97,26 10,84                   

103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 2,1600           95,37           43,85           51,52 206,00                 

93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 3,6000           61,04           21,32           39,72 219,74                 
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87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 8,6400             8,10             4,98             3,12 69,98                   

87794
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M2 8,6400           48,72           24,43           24,29 420,94                 

98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 3,6000         125,95           21,29         104,66 453,42                 

88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M2 8,6400             4,42             2,15             2,27 38,19                   

88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 8,6400           13,57             5,27             8,30 117,24                 

043105
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, 
DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

KG    3,6000           34,88                 -             34,88 125,57                 

COMP88_1_32
EXECUÇÃO DE PAISAGISMO EM TODO O PERÍMETRO DA TRILHA, ESCADARIA 
E ÁREA DO DECK, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPÉCIES CONSTANTES NAS 
ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO

SERV 21.056,80 92.725,40 113.782,20R$     

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200,0000           28,00           19,56             8,44 5.600,00               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,0000           26,90           18,58             8,32 4.304,00               

010826
MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    50,0000           57,18                 -             57,18 2.859,00               

000365
MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 
H= *50 A 70* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    800,0000           35,45                 -             35,45 28.360,00             

038639 MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    80,0000         137,24                 -           137,24 10.979,20             

038640 MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    1050,0000             2,05                 -               2,05 2.152,50               

000359
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    240,0000           86,91                 -             86,91 20.858,40             

038641 MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    30,0000           85,77                 -             85,77 2.573,10               

103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 
AF_07/2024

M2 1200,0000           13,44             3,11           10,33 16.128,00             

98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 1200,0000             5,73             3,98             1,75 6.876,00               

98521 APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024 M2 1200,0000             0,39             0,29             0,10 468,00                 

98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M2 1200,0000             5,98             1,25             4,73 7.176,00               

98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 M2 1200,0000             4,54             3,18             1,36 5.448,00               

COMP88_1_33
SERVIÇO DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE OBRA DE ARTE "VIA 
SACRA" EM AZULEJO PORTUGUÊS, SENDO 20 AZULEJOS DE DIMENSÕES 15CM 
X 15CM CADA, POR CAPELA EXECUTADA

SERV 531,80 189,85 721,66R$             

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000           34,73           26,29             8,44 173,65                 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,5000           26,90           18,58             8,32 201,75                 

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000           34,54           26,10             8,44 345,40                 

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,1899             4,40                 -               4,40 0,84                     

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KG    0,0221             0,75                 -               0,75 0,02                     
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