TABELA DE COMPOSIGOES DE SERVIGOS s s

REF. SINAPI - JULHO/2024 SEM DESONERAGAO e 1
cODIGOS MAODE | MATERIAL+
ITEM DESCRIGAO UNID. COEF. R$ UNIT. EQUIP. + TOTAL
ABA SERVICOS ABA INSUMOS OBRA OUTROS
BANCO DE PRAGA ESTILO RENDADAO, PES EM FERRO FUNDIDO E REGUAS EM
COMP88_1_1 |MADEIRA MACICA, 15 REGUAS, COMPRIMENTO 1,50 METROS - UN 35,58 715,93 | R$ 751,51
FORNECIMENTO E INSTALACAO, COM FIXACAO NO PISO
— BANCO DE PRACA ESTILO RENDADAO, PES EM FERRO FUNDIDO E REGUAS EM N T 70333 . 703,33 70333
MADEIRA MACIGA, 15 REGUAS, COMPRIMENTO 1,50 METROS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 34,73 26,29 8,44 34,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 26,90 18,58 8,32 13,45
LIXEIRA EM ACO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA, DETALHES EM
COMP88_1_2 |MADEIRA TRATADA E TELA MOEDA, CONFORME DETALHAMENTO EM UN 38,33 586,95 | R$ 625,28
PROJETO ARQUITETONICO
LIXEIRA REDONDA 50CM COM ALTURA UTIL 60CM EM TUBO DE AGO GALVANIZADO
€OT02 PINTADO COR PRETA, MADEIRA TRATADA E TELA MOEDA - CONFORME UN 1,0000 563,00 - 563,00 563,00
DETALHAMENTO EM PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
R CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 3 R 586,11 115,90 47021 13.01
MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
N 1,09
87298 CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 00016 682,51 i 571,40
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 34,73 26,29 8,44 34,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 26,90 18,58 8,32 13,45
PORTA DE ABRIR/GIRO DAS CAPELAS SOB MEDIDA 80CM X 95CM EM VIDR
‘ | CcoMP88_1_3 o D RS ETELSE LRSS © ‘ UN ‘ 234,76 595,41 | R$ 830,17
TEMPERADO COMPLETO, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
102189 COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA UN 1,0000 270,80 89,87 180,93 270,80
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021
VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E
- 334,40
005031 SEM COLOCACAO) M2 0,7600 440,00 440,00
€OT03 PUXADOR CROMADO PARA PORTA DE VIDRO, REDONDO DE DIAMETRO 2,5CM UN 1,0000 26,32 - 26,32 26,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1620 26,90 18,58 8,32 85,06
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2530 34,92 26,48 8,44 113,59
PORTA DE ABRIR/GIRO DAS CAPELAS SOB MEDIDA 120CM X 135CM EM
CoMmMP88_1_4 - UN 234,76 973,81 | R 1.208,57
—"=" |VIDRO TEMPERADO COMPLETO, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO $
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
102189 COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA UN 1,0000 270,80 89,87 180,93 270,80
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021
005031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENSE | 0 440,00 i 440,00 71280
SEM COLOCACAO)
€OT03 PUXADOR CROMADO PARA PORTA DE VIDRO, REDONDO DE DIAMETRO 2,5CM UN 1,0000 26,32 - 26,32 26,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1620 26,90 18,58 8,32 85,06
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2530 34,92 26,48 8,44 113,59
EXECUGAO DE ILUMINAGAO INTERNA COM PERFIL DE EMBUTIR E FITA LED,
COMP88_1_5 M 4,02 33,20 |R 37,22
‘ | — = EMBUTIDA EM SANCA -FORNECIMENTO E INSTALACAO ‘ ‘ ! ! $ !
C€OT05 FITA LED 5 METROS RGB COLORIDA UN 0,2000 42,86 - 42,86 8,57
COT06 PERFIL DE EMBUTIR 24,2 X 14,3 PARA FITA DE LED 3M BRANCO UN 0,3333 70,10 - 70,10 23,37
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 35,20 26,77 8,43 5,28
EXECUGAO DE ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO "TIJOLINHO A
COMP88_1_6 SERV 182,13 122,66 | R 304,79
‘ | —"—__|VISTA", COM ARGAMASSA COLANTE AC Ill E, POR CAPELA PADRAO ‘ ‘ " ! $ '
007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (LX AX C) UN 73,4900 0,68 - 0,68 49,97
037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il E KG 4,8960 2,64 - 2,64 12,93
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
77 H 4 2 25,14 7,2 145,76
883 COMPLEMENTARES /5000 3239 5 2
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
88830 MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. CHP 1,0500 1,52 - 1,52 1,60
AF_05/2023
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
88831 MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. CHI 3,4500 0,32 - 0,32 1,10
AF_05/2023
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9390 34,73 26,29 8,44 67,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9700 26,90 18,58 8,32 26,09
EXECUGAO DE DETALHE DECORATIVO EM FORMATO DE CRUCIFIXO -
‘ | COMP88_1_7 SHCRD 0 © « ODECRUCIEDO ‘ UN ‘ 4,65 307,35 | R$ 312,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
coto7 ELEMENTO DECORATIVO COM CRUCIFIXO, REDONDO D=20CM UM 1,0000 305,27 - 305,27 305,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 26,90 18,58 8,32 6,73
EXECUGAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA DE ARTE, TAMANHO 20
COMPS88_1_8 - UN 4,65 230,60 | R 235,25
—"="|CM X 30CM COM TEXTO PERSONALIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ! ' $ !
COT04 PLACA 20CM X 30CM COM TEXTO PERSONALIZADO GRAVADO EM ALTO RELEVO um 1,0000 228,52 - 228,52 228,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 26,90 18,58 8,32 6,73
GUARDA-CORPO PARA O DECK DO MIRANTE COM MOUROES DE MADEIRA
LIGA 2 El =1, E D DRAO EXISTENTE E
CcoMmMP88_1_9 LA EU S ELR ’SQM' SN R‘_\o e, SERV 252,59 4.740,97 | RS  4.993,55
—"="  |CRAVADOS 0,50M, TELA METALICA COM VEGETAGAO TREPADEIRA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU
"™ , § ,00 M, _ 2.207,88
004119 EQUIVALENTE DA REGIAO M S 6133 61,33
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU
’ ’ R - 1.030,34
004119 EQUIVALENTE DA REGIAG M 16,8000 61,33 61,33
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005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 7,5000 18,31 - 18,31 137,33

007164 TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X5 CM, H=2 M M2 13,0000 42,80 - 42,80 556,40
— ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 ST 106.41 7852 2280 5346
AF_02/2021
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
94970 . - M3 0,5024 447,48 69,75 377,73 224,81
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 3,6000 27,89 - 27,89 100,40
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS
731 ' L 1,584 2 - 2 32,52
007313 CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA /5840 0,53 0,53
VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO
g ’ ’ - 115,38
010481 INTERNO E EXTERNG L 3,6000 32,05 32,05
98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 8,0000 37,20 1,21 35,99 297,60
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 34,31 26,01 8,30 102,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000 26,90 18,58 8,32 134,50
DECK EM MADEIRA TRATADA IPE CHAMPAGNE RESISTENTE EXTRA, SEM
coMmMP88_1_10 3 g S S RS SERV 1.868,13 | 7.459,15 | RS  9.327,30
BRANCAL, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
S— REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 SIS 265 0.86 100 7838
ARGILOSO. AF_11/2019
— CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE M2 7T 214 045 1,68 5885
SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA
¢ ’ - 1.578,33
004433 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 57,0000 2789 27,89
004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, M 50,0000 14,16 - 14,16 708,00
* *
—— TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, M2 27,5000 12034 i 12034 3.556,85
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
ERG PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA N SERGETT 022 . 022 44,00
SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM
102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 27,5000 2,55 1,42 1,13 70,13
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,0000 34,31 26,01 8,30 1.029,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,0000 26,90 18,58 8,32 672,50
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,0000 28,29 19,99 8,30 707,25
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
94964 , 3 M3 0,5550 467,22 87,40 379,82 259,31
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 2,7500 27,89 - 27,89 76,70
— TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS L AEEE 2053 i 20,53 17040
CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA
VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO
g ’ ' - 317,30
010481 INTERNO E EXTERNG L 9,9000 32,05 32,05
EXECUGAO DOS PILARES DO GUARDA-CORPO DUPLO EM MADEIRA ROLICA
COMPS88_1_11 UNID 190,79 196,81 | R 387,59
- PARA A ESCADARIA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ! ! $ !
. MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU M 1,3000 61,33 j 61,33 11030
EQUIVALENTE DA REGIAO
005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1500 18,31 - 18,31 2,75
CEEE ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 0,025 106.41 7852 3280 267
AF_02/2021
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
94970 . 3 0,0251 11,24
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 ! 447,48 69,75 877,73
007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,1130 27,89 - 27,89 3,15
HERE TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS L 0,0502 2053 ) 20,53 103
CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA
T VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO L T 32,05 i 32,05 2,01
INTERNO E EXTERNO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 26,90 18,58 8,32 80,70
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000 34,73 26,29 8,44 173,65
LICACAO DE VERNIZ LAUD E DE
compss 1 12 |APLICACAO DE VERNIZ ANTICHAMAS COM LAUDO IPT EM MADEIRA R 70,78 48,86 | RS 119,64
— TRATADA - FORNECIMENTO E APLICACAO
€oT08 VERNIZ ANTICHAMAS INTUMESCENTE 3,6L COM LAUDO UN 0,0833 244,60 - 244,60 20,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 26,90 18,58 8,32 26,90
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 36,18 26,10 10,08 72,36
COMP88_1 13
ESTACA BROCA DE CONCRETO, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO PARA A
COMPS88_1_14 M 114,48 60,79 | R 175,27
— = FUNDACAO DE PONTALETES DE MADEIRA TRATADA ! g $ !
— ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 3 0,0430 106,41 7352 3280 458
AF_02/2021
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
94970 . 3 0,0430 19,24
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 ! 447,48 69,75 877,73
— TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS L SAEE 2053 A 20,58 120
CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 26,90 18,58 8,32 80,70
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 34,73 26,29 8,44 69,46
REMOGAO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA ROLICA, DE FORMA MANUAL SEM
comp8s_1_15 0CA0 SIRUILRAS OLICA, S Lt M3 105,68 64,96 | RS 170,65
il REAPROVEITAMENTO
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041954 (ZZ:'L’;O DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X KG 0,2835 82.19 R 82,19 23,30
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI CHI 0,5424 33.21 23.97 924 18,01
DIURNO. AF_07/2016
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP
! ! 9,99
5795 DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,2835 35,23 23,97 11,26
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 34,73 26,29 8,44 52,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 26,90 18,58 8,32 67,25
CORRIMAO DE TUBO EM AGO GALVANIZADO PINTADO NA COR BRONZE
COMP88_1_16 |(DUAS DEMAOS), A SER FIXADO EM MADEIRAS ROLICAS TRATADAS EM M 45,47 81,65 RS 127,12
ALTURA 92CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO.
M 1, 114,71 40,1 74, 120,45
99855 AF_04/2019_PS ,0500 , 0,16 ,55
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO)
100749 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM M2 0,2400 27,81 13,74 14,07 6,67
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE
EXECUCAO DA INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA POR UNIDADE DE
COmMP88_1_17 = UNID 383,20 1.439,75 | R 1.822,98
- CAPELA PADRAO, CONFORME PROJETO $
92883 ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 36,4000 12,39 2,70 9,69 451,00
92884 ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 43,3000 12,22 1,88 10,34 529,13
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2 K 14,91 4,82 1 102,88
SHED ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ¢ s 9 8 0.09
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
! ! 129,20
9706 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 M3 0.2363 546,87 1843 528,44
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
7087 . 157! 0,34
9708 SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 M2 e 214 045 169
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA -
103688 ! y 0,2700 X f R 210,19
LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 778,48 157,18 621,30
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
92443 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 4,8000 56,51 20,81 35,70 271,25
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES,
92538 ~ M2 1,3800 35,04 10,93 24,11 48,36
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
103681 NERVURADAS COM GRU,A DE CACAMBA DE 500 L EM EDIFICAGAO DE M3 0,1238 651,52 68,00 583,43 80,63
MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022
EXECUCAO DA VEDAGAO POR UNIDADE DE CAPELA PADRAO, CONFORME
COMP88_1_18 < < ! UNID 231,23 187,03 | RS 418,27
- PROJETO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
103330 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 2,4760 95,37 43,85 51,52 236,14
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
EXECUGAO DE ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIGO "TIJOLINHO A VISTA", COM
COMP88_1_6 ~ 1,0000 182,13
- ARGAMASSA COLANTE AC III E, POR CAPELA PADRAO SERV ! 182,13 122,68 5947
EXECUCAO DA COBERTURA POR UNIDADE DE CAPELA PADRAO, CONFORME
COomMP88_1_19 < ! UNID 91,53 227,78 | RS 319,31
PROJETO
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGCAS PARA TELHADOS DE
92539 ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO M2 1,5105 86,74 20,40 66,34 131,02
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA
100381 TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO EM M2 1,5105 65,51 25,63 39,88 98,95
EDIFICIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9
94221 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE M 0,9500 29,42 9,96 19,46 27,95
VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2
. / ! 61,39
94195 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 R 4064 8.30 32,34
COMPSS 1 20 EXECU_CAO DOS REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS POR UNIDADE DE CAPELA UNID 248,42 775,37 RS 1.023,80
— - PADRAO, CONFORME PROJETO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 4,9460 5,05 2,70 2,35 24,98
AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA
87529 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E M2 4,9460 39,82 20,31 19,51 196,95
10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
28485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 4,9460 442 215 227 21,86
AF_04/2023
88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. M2 0,9000 5,61 3.01 2,60 505
AF_04/2023
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,
497 4,94 110,54
8849 LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 I 2235 1168 1067
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS,
35,60
G LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 R 39,55 23,9 15,56
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
- 67,12
88489 DEMAOS. AF_04/2023 M2 4,9460 13,57 527 8,30
83488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 0,9000 16,45 734 911 14,81
AF_04/2023
COMPS8_1_7 EXECUCAO E)E DETALHE DECORATIVO EM FORMATO DE CRUCIFIXO - FORNECIMENTO UN 1,0000 311,82 462 307,20 311,82
E INSTALACAO
COMPS8_1_8 EXECUCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA DE ARTE, TAMAI\IHO 20CM X UN 1,0000 235,07 462 230,45 235,07
30CM COM TEXTO PERSONALIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
EXECUCAO DE PROTEGAO DE GUARDA CORPO COM 4 LINHAS DE CABO DE
ACO GALVANIZADO FLEX{VEL D=4,8MM REVESTIDO EM PVC CRISTAL COM
CcomMP88_1_21 = METRO 115,19 57,90 R 173,09
- ESTICADORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO POR METRO DE GUARDA- ! ! $ !
CORPO
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- ROLO DE 100 METROS DE CABO DE ACO GALVANIZADO FLEXVEL D=4,88MM
COTAGAO 09 ! METRO  4,5000 2,80 2,80 12,58
¢ REVESTIDO EM PVC CRISTAL (VALOR CONVERTIDO PARA METRO UNITARIO)
ACESSORIO DE CABO DE AGO - KIT CLIPS GRAMPO LEVE PARA FIXAGAO EM OLHAL
COTAGAO 10 PARA CABO DE ACO GALVANIZADO FLEXIVEL D=4,88MM REVESTIDO EM PVC CRISTAL | UNID. 0,2000 0,75 0,75 0,15
(VALOR CONVERTIDO PARA UNITARIO)
COTACAO 11 ACESSORIO DE CABO DE ACO - KIT ESTICADOR PARA ClABO DE ACO OLHAL OLHAL OU UNID. 0,2000 16,74 16,74 335
MANILHA MANILHA (VALOR CONVERTIDO PARA UNITARIO)
ACESSORIO DE CABO DE AGO - KIT SAPATILHA PARA CABO DE AGO GALVANIZADO
COTAGAO 12 FLEXVEL D=4,88MM REVESTIDO EM PVC CRISTAL (VALOR CONVERTIDO PARA UNID. | 0,2000 1,40 1,40 0,28
UNITARIO)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 34,31 26,01 8,30 102,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 26,90 18,58 8,32 53,80
EXECUGAO COMPLETA DA 152 CAPELA (DIFERENCIADA) PROXIMO A IGREJA,
COMP88_1_22 SERV 1.495,81 | 4.027,28 | R 5.523,08
— CONFORME PROJETO . ’ $ .
92883 ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 47,3200 12,39 2,70 9,69 586,29
92884 ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 56,2900 12,22 1,88 10,34 687,86
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92759 KG 8,9700 14,91 4,82 10,09 133,74
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - M3 0,5600 546,87 18.43 528,44 306,25
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
97087 CAMADA SEPARADORA PABA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE M2 3,1200 214 045 1,69 6.68
SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA -
. ¢ 350,32
R LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 Ry 77848 157,18 621,30
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
92443 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 5,6000 56,51 20,81 35,70 316,46
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACGES. AF_09/2020
92538 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE—DIR~EITO SIMPLES, M2 1,3800 35,04 10,93 2411 48,36
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
NERVURADAS COM GRUA DE CAGAMBA DE 500 L EM EDIFICAGAO DE
103681 ! M3 0,1400 651,52 68,09 583,43 91,21
MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE
103340 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO | M2 4,8600 135,81 53,78 82,03 660,04
EM BETONEIRA. AF_12/2021
COMPS8_1_6 EXECUCAO DE ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO l\fIACICO TIJOLINHO A VISTA", COM SERV 1,0000 217,99 55.45 162,54 217,99
ARGAMASSA COLANTE AC |1l E, POR CAPELA PADRAO
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE
92539 ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO M2 2,6400 86,74 20,40 66,34 228,99
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA
100381 TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO EM M2 2,6400 65,51 25,63 39,88 172,95
EDIFICIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:9
94221 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE M 1,2000 29,42 9,96 19,46 35,30
VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2
i ; ¢ ! M2 2, 40,64 2,34 107,29
S AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 I 06 8,30 323
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 10,8100 5,05 2,70 2,35 54,59
AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA
87529 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E M2 10,8100 39,82 20,31 19,51 430,45
10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
— FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 e 442 215 227 4778
AF_04/2023
88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. M2 1,7100 5.61 3.01 2,60 9,59
AF_04/2023
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,
497 M2 10,811 22, 11 10,67 241,60
e LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 Iy 35 8 0.8
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICA(}AO EM TETO, DUAS DEMAOS,
67,63
e LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 G 39,55 2.9 15,56
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
88489 - M2 10,8100 13,57 5,27 8,30 146,69
DEMAOS. AF_04/2023
83488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 1,7100 16.45 734 911 28,13
AF_04/2023
COMPS8_1_7 EXECUCAO E)E DETALHE DECORATIVO EM FORMATO DE CRUCIFIXO - FORNECIMENTO UN 1,0000 311,82 462 307.20 311,82
E INSTALACAO
COMPS8_1_8 EXECUCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA DE ARTE, TAMAI\IHO 20CM X UN 1,0000 235,07 4.62 230,45 235,07
30CM COM TEXTO PERSONALIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PLACAS INFORMATIVAS TURISTICAS ESTAMPADAS EM CHAPA FRIA
TAMANHO 200 CM X 120 CM, FIXADAS EM ESTRUTURA DE MADEIRA ROLICA
compss_1_23 UNID 113,92 968,61 | R 1.082,54
- DE EUCALIPTO TRATADO, CONFORME PADRAO E INFORMACOES A SEREM ! ! $ !
FORNECIDAS PELO MUNICIPIO
N 22*
004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, M2 2,4000 250,00 R 250,00 600,00
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
R MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU " AR 6133 j 6133 306,65
EQUIVALENTE DA REGIAO
94970 CQNCRETO FCK = 20MPA, TRACO }:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,0430 44748 69.75 377.73 19.24
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 0,0430 106,41 73,52 32,89 458
AF_02/2021
005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1500 18,31 - 18,31 2,75
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 34,31 26,01 8,30 68,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 26,90 18,58 8,32 80,70
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PLACAS INFORMATIVAS TURISTICAS ESTAMPADAS EM CHAPA FRIA
TAMANHO60 CM X 50 CM, FIXADAS EM ESTRUTURA DE MADEIRA ROLICA DE
COMP88_1_24 UNID 110,63 280,84 | R 391,48
- EUCALIPTO TRATADO, CONFORME PADRAO E INFORMACOES A SEREM ’ ' $ !
FORNECIDAS PELO MUNICIPIO
N, 22*
— PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, M2 0,3000 250,00 ) 250,00 75,00
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
T MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU M 2,5000 61.33 i 61.33 153.33
EQUIVALENTE DA REGIAO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
94970 . - M3 0,0200 447,48 69,75 377,73 8,95
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
S— ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 3 T 106.41 7352 3280 213
AF_02/2021
005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1500 18,31 - 18,31 2,75
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 34,31 26,01 8,30 68,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 26,90 18,58 8,32 80,70
EXECUGAO DE POSTE DE ILUMINAGAO PUBLICA EM MADEIRA ROLICA DE
COMP88_1_25 |EUCALIPTO TRATADO ALTURA DE 6,50M E 0,80M ENTERRADO, COMPLETOE | UNID 67,44 1.376,86 | R$  1.444,32
INSTALADO
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU
’ ’ om - 1.350,33
002794 EQUIVALENTE DA REGIAO M 8,3000 162,69 162,69
R CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 3 0,0039 44748 60.75 p— 175
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
— ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 0,0039 106.41 7352 32.80 0.42
AF_02/2021
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 34,31 26,01 8,30 51,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 26,90 18,58 8,32 40,35
COMP88_1 26 |REMOCAO DE CORRIMAO METALICO, SEM REAPROVEITAMENTO M 54,16 20,92 [ RS 75,08
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 34,73 26,29 8,44 34,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 26,90 18,58 8,32 40,35
EXECUGCAO DO PORTAL DE ENTRADA EM MADEIRA ROLIGA EUCALIPTO
COMP88_1_27 |TRATADO, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO, COM REINSTALACAO SERV 2.828,39 | 14.210,63 | RS  17.039,02
DA PLACA EXISTENTE
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU
’ ’ e - 12.527,13
002794 EQUIVALENTE DA REGIAO M 77,0000 162,69 162,69
— ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 RS 106.41 7862 3280 5221
AF_02/2021
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
94970 . - M3 0,4906 447,48 69,75 377,73 219,54
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 7,2000 27,89 - 27,89 200,81
— TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS L o 2053 . 2053 4927
CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA
VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO
g ’ ’ - 230,76
010481 INTERNO E EXTERNG L 7,2000 32,05 32,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,0000 26,90 18,58 8,32 1.345,00
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,0000 34,73 26,29 8,44 1.041,90
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000 34,31 26,01 8,30 1.372,40
REMOGAO DE CANALETAS DE CONCRETO E CAIXAS DE DRENAGEM, SEM
M 93,60 40,16 | R 133,76
COMPB8_1.28 | e APROVEITAMENTO $
— g:io DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X KG 0,0800 82.10 i 82,19 6,58
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 34,73 26,29 8,44 86,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 26,90 18,58 8,32 40,35
ECIME! EE LAGCAO DE E DE E
compss 1 20 |FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALACAO DE POSTE DE CONCRETO COM | (o, 7.75 231713 | R$ 232489
- MEDIDOR PADRAO COPEL
— POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, UN G 1.025.00 i 1.825,09 192500
RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5
— CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHAO T 7,7 4443 6.46 767 5332
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO,
043093 EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA UN 1,0000 346,48 - 346,48 346,48
LOCAL)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA PUBLICA LED 50W SEGUINDO
1 ~ UNID 109,34 712,04 | R 821,38
COMP88_1.30 |, PADRONIZACAO MUNICIPAL $
- LUMINARIA PUBLICA DE LED COM POTENCIA DE 50W BIVOLT AUTOMATICA
" . X - , 613,97
COTACAO13 SEGUINDO A PADRONIZAGAO MUNICIPAL UNID 1,0000 613,97 613,97
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 35,20 26,77 8,43 52,80
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 28,93 20,50 8,43 86,79
021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,1500 4,53 - 4,53 0,68
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
5928 MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CHP 0,2388 281,17 32,20 248,97 67,14
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
EXECUCAO COMPLETA DE VELARIO MEDINDO 1,20MX0,60M COM MOLDURA
DE 60CM DE ALTURA CONFECCIONADO EM ALVENARIA COM ACABAMENT!
comMP88_1_31 SC R CONEECCIONACO RCONAC O | serv 570,16 1.091,77 | R$  1.661,92
EM GRANITO E TELA MOEDA INOX EMBUTIDA COM DIAMETRO DE FURO DE
2,1CM
TERERS LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 3 0,0720 150,56 5330 o726 1084
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
103330 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 2,1600 95,37 43,85 51,52 206,00
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE
219,74
93205 BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 3.6000 61.04 282 072 ’
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
87894 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 8,6400 8,10 4,98 3,12 69,98
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
87794 APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE M2 8,6400 48,72 24,43 24,29 420,94
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 3,6000 125,95 21,29 104,66 453,42
88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 8,6400 442 215 2027 38,19
AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
88489 DEMAOS. AF_04/2023 M2 8,6400 13,57 5,27 8,30 117,24
043105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, KG 3,6000 34,88 R 34.88 125,57
DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)
EXECUCAO DE PAISAGISMO EM TODO O PERIMETRO DA TRILHA, ESCADARIA
COMP88_1_32 (E AREA DO DECK, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIES CONSTANTES NAS | SERV 21.056,80 | 92.725,40 | R$ 113.782,20
ESPECIFICACOES EM PROJETO
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200,0000 28,00 19,56 8,44 5.600,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,0000 26,90 18,58 8,32 4.304,00
010826 MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU UN 50,0000 57.18 R 57.18 2.859,00
EQUIVALENTE DA REGIAOQ, H= *50 A 70* CM
000365 MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, UN 800,0000 3545 R 35.45 28.360,00
H=*50 A 70* CM
038639 MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM UN 80,0000 137,24 - 137,24 10.979,20
038640 MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM UN 1050,0000 2,05 - 2,05 2.152,50
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU
000359 EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M UN 240,0000 86,91 - 86,91 20.858,40
038641 MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M UN 30,0000 85,77 - 85,77 2.573,10
103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. M2 1200,0000 13.44 311 1033 16.128,00
AF_07/2024
98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 1200,0000 5,73 3,98 1,75 6.876,00
98521 APLICAGAO DE CALCARIO PARA CORRECAO DO PH DO SOLO. AF_07/2024 M2 1200,0000 0,39 0,29 0,10 468,00
98520 APLICAGCAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M2 1200,0000 5,98 1,25 4,73 7.176,00
98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 M2 1200,0000 4,54 3,18 1,36 5.448,00
SERVICO DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE OBRA DE ARTE "VIA
COMP88_1_33 (SACRA" EM AZULEJO PORTUGUES, SENDO 20 AZULEJOS DE DIMENSOES 15CM| SERV 531,80 189,85 | R$ 721,66
X 15CM CADA, POR CAPELA EXECUTADA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000 34,73 26,29 8,44 173,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,5000 26,90 18,58 8,32 201,75
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000 34,54 26,10 8,44 345,40
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1899 4,40 - 4,40 0,84
1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 0,0221 0,75 - 0,75 0,02
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