
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: MEDIANEIRA SAM  83 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  83

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : AVENIDA BRASÍLIA ENTRE AVENIDA 24 DE OUTUBRO E AVENIDA BRASIL Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/04/2025 - qua
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550 SERVIÇOS PRELIMINARES      251.143,81               33.178,16                 284.321,97               3,95 % 284.321,97               

606700A DER/PRC Demolição de Concreto Símples 127,84 3,13 130,97 153,79            3,77                157,56                   m3 6,82                1.048,85                   25,71                        1.074,56                   0,01 %

512050 DER Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte LCB 7,33 ; 0,00 1,6000 11,51 16,36 27,87 33,53              -                  33,53                     m3 47,95              1.607,76                   -                            1.607,76                   0,02 %

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 
MADEIRA E PONTALETES

387,84 2.540,40 2.928,24 466,57            3.056,10         3.522,67                un 1,00                466,57                      3.056,10                   3.522,67                   0,05 %

PAV-075 PM Curitiba-abr/23 ARRANCAMENTO MANUAL DE MEIO-FIO DE CONCRETO LCB 7,33 ; 0,00 0,2409 1,73 14,06 15,79 19,00              -                  19,00                     m 3.068,00         58.292,00                 -                            58.292,00                 0,81 %

PAI-015 PM Curitiba-abr/23 ARRANCAMENTO DE LAJOTAS DE CONCRETO 45 X 45 X 5 CM LCB 7,33 ; 0,00 0,1000 0,72 5,78 6,50 7,82                -                  7,82                       m2 1.795,89         14.043,86                 -                            14.043,86                 0,20 %

PAI-018 PM Curitiba-abr/23 ARRANCAMENTO DE PETIT-PAVET LCB 7,33 ; 0,00 0,2720 1,96 11,58 13,54 16,29              -                  16,29                     m2 1.470,80         23.959,33                 -                            23.959,33                 0,33 %

PAI-019 PM Curitiba-abr/23 ARRANCAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER LCB 7,33 ; 0,00 0,1400 1,01 11,58 12,59 15,15              -                  15,15                     m2 7.870,95         119.244,89               -                            119.244,89               1,66 %

98530 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M 
E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

LCB 7,33 ; 0,00 1,0000 7,19 130,74 54,48 192,41 165,93            65,54              231,47                   un 67,00              11.117,31                 4.391,18                   15.508,49                 0,22 %

98527 SINAPI
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU 
IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

LCB 7,33 ; 0,00 0,5000 3,60 121,20 132,92 257,72 150,13            159,90            310,03                   un 67,00              10.058,71                 10.713,30                 20.772,01                 0,29 %

COMP83_1_1 PM_195 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO LCB 7,33 ; 0,00 0,1000 0,72 38,07 21,35 60,14 46,66              25,68              72,34                     un 72,00              3.359,52                   1.848,96                   5.208,48                   0,07 %

COMP83_1_2 PM_195 REMOÇÃO DE LIXEIRAS DIVERSAS LCB 7,33 ; 0,00 0,2000 1,44 17,49 26,13 45,06 22,77              31,43              54,20                     un 15,00              341,55                      471,45                      813,00                      0,01 %

COMP83_1_3 PM_195 REMOÇÃO E REALOCAÇÃO DE LIXEIRAS DUPLAS LCB 7,33 ; 0,00 0,4000 2,88 36,53 65,62 105,03 47,41              78,94              126,35                   un 26,00              1.232,66                   2.052,44                   3.285,10                   0,05 %

COMP83_1_4 PM_195 REMOÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA LCB 7,33 ; 0,00 0,2600 1,87 16,17 24,16 42,20 21,70              29,06              50,76                     un 14,00              303,80                      406,84                      710,64                      0,01 %

COMP83_1_5 PM_195 REMOÇÃO DE CANALETAS DE DRENAGEM LCB 7,33 ; 0,00 0,1600 1,15 0,51 3,56 5,22 2,00                4,28                6,28                       m 1.812,00         3.624,00                   7.755,36                   11.379,36                 0,16 %

PAV-090 PM Curitiba-abr/23
CORTE PAVIMENTO ASFALTO/CONCRETO COM SERRA DIAMANTADA E= 6MM E PROFUNDIDADE 
ATÉ 5 CM

2,54 5,06 7,60 3,06                6,09                9,15                       m 311,08            951,90                      1.894,48                   2.846,38                   0,04 %

COMP83_1_23 PM_195
REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SUPORTES, INCLUSIVE COM DEMOLIÇÃO DA 
BASE DE CONCRETO

LCB 7,33 ; 0,00 0,2000 1,44 18,55 7,54 27,53 24,05              9,07                33,12                     un 62,00              1.491,10                   562,34                      2.053,44                   0,03 %

554 TERRAPLENAGEM      -                  9.883,49                   -                            9.883,49                   0,14 % 9.883,49                   

520200B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. LCB 7,33 ; 0,00 1,5000 10,79 4,46 15,25 18,35              -                  18,35                     m3 538,61            9.883,49                   -                            9.883,49                   0,14 %

555 DRENAGEM      -                  521.009,86               478.751,64               999.761,50               13,89 % 999.761,50               

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,64 8,64 10,39              -                  10,39                     m3 111,67            1.160,25                   -                            1.160,25                   0,02 %

633000B DER/PRC Limpeza e desobstrução de bueiros simples 81,28 81,28 97,78              -                  97,78                     m 805,00            78.712,90                 -                            78.712,90                 1,09 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 25,29 25,29 30,42              -                  30,42                     m3 18,09              550,30                      -                            550,30                      0,01 %

606600D DER/PRC Demolição de Concreto Armado 267,42 5,22 272,64 321,71            6,28                327,99                   m3 1,40                450,39                      8,79                          459,18                      0,01 %

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 3,70 15,42 93,51 112,63 23,00              112,49            135,49                   m 39,00              897,00                      4.387,11                   5.284,11                   0,07 %

610400C DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 3,70 24,35 147,64 175,69 33,74              177,61            211,35                   m 87,00              2.935,38                   15.452,07                 18.387,45                 0,26 %

BLSC120 DER/PRC B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m 107,77 629,43 1.137,63 1.874,83 886,85            1.368,57         2.255,42                un 8,00                7.094,80                   10.948,56                 18.043,36                 0,25 %

CLC040 DER/PRC C.L. concreto armado Tubo até 0,40 68,13 278,61 503,57 850,31 417,13            605,79            1.022,92                un 21,00              8.759,73                   12.721,59                 21.481,32                 0,30 %

COT_06 COTAÇÃO PLACA DRENANTE DE CONCRETO DE 50 X 50 CM COM ESPESSURA DE 6 CM LCC 32,00 ; 0,00 0,1500 4,35 67,17 71,52 5,23                80,80              86,03                     m2 1.132,30         5.921,93                   91.489,84                 97.411,77                 1,35 %

COMP83_1_8 PM_195 TAMPA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 1,00 X 0,70 M, ESPESSURA 10 CM LCC 24,00 ; 0,00 0,1750 4,11 113,40 96,38 213,89 141,36            115,95            257,31                   un 20,00              2.827,20                   2.319,00                   5.146,20                   0,07 %

COMP83_1_9 PM_195 REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO COM BRITA (BICA CORRIDA) LCB 18,40 ; 0,00 2,2000 33,60 25,29 87,28 146,17 70,84              105,00            175,84                   m3 29,03              2.056,49                   3.048,15                   5.104,64                   0,07 %

2003815 SICRO
Canaleta de concreto - CAU 05 - seção de 40 x 40 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a 
extensão

150,37 124,21 274,58 180,89            149,42            330,31                   m 2.264,60         409.643,49               338.376,53               748.020,02               10,39 %

556 BASE / SUB-BASE      -                  38.342,90                 75.954,18                 114.297,08               1,59 % 114.297,08               

531000 DER Brita Graduada LCB 18,40 ; 0,00 2,4000 36,65 12,58 120,46 169,69 59,22              144,91            204,13                   m3 201,98            11.961,26                 29.268,92                 41.230,18                 0,57 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 31,00 19,33 89,07 139,40 60,55              107,15            167,70                   m3 435,70            26.381,64                 46.685,26                 73.066,90                 1,02 %

551 REVESTIMENTO      -                  754.505,80               1.243.811,01            1.998.316,81            27,76 % 1.998.316,81            

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,83                -                  0,83                       m2 17.013,43       14.121,15                 -                            14.121,15                 0,20 %

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,59                -                  0,59                       m2 1.346,52         794,45                      -                            794,45                      0,01 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF 577,00 ; 0,00 1,0000 463,22 3.612,59 4.075,81 557,25            4.013,59         4.570,84                ton 1,48                824,73                      5.940,11                   6.764,84                   0,09 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                -                  0,41                       m2 1.730,02         709,31                      -                            709,31                      0,01 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 577,00 ; 0,00 1,0000 463,22 3.433,55 3.896,77 557,25            3.814,67         4.371,92                ton 0,87                484,81                      3.318,76                   3.803,57                   0,05 %

534908B DER/PRC Paver ou Bloket  Colorido e=8cm - com colchão de areia LCC 32,00 ; 0,00 0,1800 5,23 22,45 73,71 101,39 33,30              88,67              121,97                   m2 987,48            32.883,08                 87.559,85                 120.442,93               1,67 %

570000D DER/PRC CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0550 37,64 33,31 160,11 231,06 85,35              192,61            277,96                   ton 194,56            16.605,70                 37.474,20                 54.079,90                 0,75 %

589000N DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 500,00 ; 0,00 1,0000 450,26 4.826,92 5.277,18 500,24            5.362,71         5.862,95                ton 10,70              5.352,57                   57.381,00                 62.733,57                 0,87 %

505415 DER Cura química de pavimento de concreto 0,71 6,23 6,94 0,85                7,49                8,34                       m2 14.320,40       12.172,34                 107.259,80               119.432,14               1,66 %

505416 DER Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura 4,99 5,55 10,54 6,00                6,68                12,68                     m2 14.320,40       85.922,40                 95.660,27                 181.582,67               2,52 %

503110 DER Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras 0,36 1,56 1,92 0,43                1,88                2,31                       m2 14.320,40       6.157,77                   26.922,35                 33.080,12                 0,46 %

504920 DER Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente LCC 20,00 ; 0,00 0,0011 0,02 0,27 9,22 9,51 0,35                11,09              11,44                     kg 2.668,79         934,08                      29.596,88                 30.530,96                 0,42 %

502660 DER Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno 3,73 12,65 16,38 4,49                15,22              19,71                     m 13.231,72       59.410,42                 201.386,78               260.797,20               3,62 %

502646 DER Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória 235,61 54,44 332,04 622,09 348,93            399,44            748,37                   m3 1.478,76         515.983,73               590.675,89               1.106.659,62            15,38 %

505000 DER Frezagem Contínua a Frio LCB 4,00 ; 0,00 2,4000 11,42 143,80 45,87 201,09 186,73            55,18              241,91                   m3 11,51              2.149,26                   635,12                      2.784,38                   0,04 %

557 MEIO-FIO E SARJETA      -                  84.009,23                 86.624,16                 170.633,39               2,37 % 170.633,39               

810250D DER/PRC Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado LCC 28,00 ; 0,00 0,0795 2,09 16,87 19,55 38,51 22,81              23,52              46,33                     m 3.683,00         84.009,23                 86.624,16                 170.633,39               2,37 %

558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                  479.221,63               1.233.537,33            1.712.758,96            23,80 % 1.712.758,96            

810250E DER/PRC Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) LCC 16,00 ; 0,00 0,0398 0,72 8,48 9,83 19,03 11,07              11,83              22,90                     m 597,00            6.608,79                   7.062,51                   13.671,30                 0,19 %

511000B DER/PRC Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento 4,54 4,54 5,46                -                  5,46                       m2 9.500,10         51.870,55                 -                            51.870,55                 0,72 %

531000B DER/PRC Brita Graduada - Passeio LCB 18,40 ; 0,00 2,4000 36,65 12,58 120,46 169,69 59,22              144,91            204,13                   m3 802,01            47.495,03                 116.219,27               163.714,30               2,27 %

534906B DER/PRC Paver ou Bloket  Colorido e=6cm - com colchão de areia LCC 32,00 ; 0,00 0,1400 4,06 22,45 59,77 86,28 31,89              71,90              103,79                   m2 8.565,98         273.169,10               615.893,96               889.063,06               12,35 %
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534908B DER/PRC Paver ou Bloket  Colorido e=8cm - com colchão de areia LCC 32,00 ; 0,00 0,1800 5,23 22,45 73,71 101,39 33,30              88,67              121,97                   m2 660,46            21.993,32                 58.562,99                 80.556,31                 1,12 %

98511 SINAPI Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m 28,84 99,02 127,86 34,69              119,12            153,81                   un 137,00            4.752,53                   16.319,44                 21.071,97                 0,29 %

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 3,30 7,77 11,07 3,97                9,35                13,32                     m2 219,93            873,12                      2.056,35                   2.929,47                   0,04 %

834906 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 20,76 73,81 94,57 24,97              88,79              113,76                   m2 780,64            19.492,58                 69.313,03                 88.805,61                 1,23 %

13030 ORSE Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no 
piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos

808,56 3.032,67 3.841,23 972,70            3.648,30         4.621,00                un 27,00              26.262,90                 98.504,10                 124.767,00               1,73 %

COMP83_1_24 PM_195
LIXEIRA DUPLA EM AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA E CESTO EM CHAPA DE AÇO 
COM CAPACIDADE PARA 60L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

81,41 1.283,70 1.365,11 97,94              1.544,29         1.642,23                un 15,00              1.469,10                   23.164,35                 24.633,45                 0,34 %

COMP83_1_25 PM_195
BANCO LINEAR SIMPLES, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, ASSENTO EM MADEIRA 
MASSARANDUBA, COM JARDINEIRA , CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

250,45 616,15 866,60 301,29            741,23            1.042,52                un 43,00              12.955,47                 31.872,89                 44.828,36                 0,62 %

COMP83_1_26 PM_195
BANCO LINEAR DUPLO, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, ASSENTO EM MADEIRA 
MASSARANDUBA, COM JARDINEIRA , CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

329,99 1.043,09 1.373,08 396,98            1.254,84         1.651,82                un 30,00              11.909,40                 37.645,20                 49.554,60                 0,69 %

COMP83_1_29 PM_195

SISTEMA DE CONTENÇÃO COM LIXEIRAS SUBTERRÂNEAS, CONSIDERANDO 2 BOCAS DE 
COLETA EM AÇO INOX 304, 2 CONTENTORES EM PEAD DE 1000 LITROS CADA, SISTEMA DE 
ELEVAÇÃO HIDRÁULICO E CAIXA DE CONTENÇÃO EM AÇO INOX 304 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

307,35 130.443,26 130.750,61 369,74            156.923,24     157.292,98            un 1,00                369,74                      156.923,24               157.292,98               2,19 %

552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                  53.965,16                 329.893,87               383.859,03               5,33 % 383.859,03               

873000 DER Tachão refletivo bidirecional 8,05 35,99 44,04 9,68                43,30              52,98                     un 1.216,00         11.770,88                 52.652,80                 64.423,68                 0,90 %

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,80              26,38              38,18                     m2 1.727,53         20.384,85                 45.572,24                 65.957,09                 0,92 %

820000A DER/PRC Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 184,81 273,47 458,28 222,33            328,98            551,31                   m2 19,49              4.333,21                   6.411,82                   10.745,03                 0,15 %

821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 66,49 338,17 404,66 79,99              406,82            486,81                   un 48,00              3.839,52                   19.527,36                 23.366,88                 0,32 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 102,99 407,01 510,00 123,90            489,63            613,53                   un 71,00              8.796,90                   34.763,73                 43.560,63                 0,61 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,64 413,88 520,52 128,29            497,90            626,19                   un 4,00                513,16                      1.991,60                   2.504,76                   0,03 %

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 125,27            492,21            617,48                   un 2,00                250,54                      984,42                      1.234,96                   0,02 %

COMP83_1_27 PM_195
BALIZADOR FLEXÍVEL DE ALTA PERFORMANCE LARANJA 94 CM DE ALTURA - FORNECIMENTO 
E FIXAÇÃO NO PAVIMENTO

3,94 209,64 213,58 4,74                252,20            256,94                   un 140,00            663,60                      35.308,00                 35.971,60                 0,50 %

COMP83_1_28 PM_195 BALIZADOR EM AÇO INOX 3 1/2'' MODELO OLEGÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7,27 282,80 290,07 8,75                340,21            348,96                   un 390,00            3.412,50                   132.681,90               136.094,40               1,89 %

559 ILUMINAÇÃO PÚBLICA      -                  73.679,23                 1.040.419,57            1.114.098,80            15,48 % 1.114.098,80            

97881 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

26,25 119,27 145,52 31,58              143,48            175,06                   un 14,00              442,12                      2.008,72                   2.450,84                   0,03 %

COMP83_1_9 PM_195
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, SEM TAMPA

6,34 103,34 109,68 7,63                124,32            131,95                   un 203,00            1.548,89                   25.236,96                 26.785,85                 0,37 %

COMP83_1_10 PM_195 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA EM PVC, DE 0,25X0,25 M, COM TAMPA, INSTALADA 7,04 53,46 60,50 8,47                64,31              72,78                     un 109,00            923,23                      7.009,79                   7.933,02                   0,11 %

96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

12,43 61,05 73,48 14,95              73,44              88,39                     un 157,00            2.347,15                   11.530,08                 13.877,23                 0,19 %

90099 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

5,82 11,46 17,28 7,00                13,79              20,79                     m3 721,00            5.047,00                   9.942,59                   14.989,59                 0,21 %

101622 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

64,28 185,57 249,85 77,33              223,24            300,57                   m3 75,55              5.842,28                   16.865,78                 22.708,06                 0,32 %

COMP83_1_11 PM_195
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3,37 7,22 10,59 4,05                8,69                12,74                     m 3.308,00         13.397,40                 28.746,52                 42.143,92                 0,59 %

COMP83_1_12 PM_195
FITA SUBTERRÂNEA (CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO) 7,6 CM DE LARGURA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

0,22 1,13 1,35 0,26                1,36                1,62                       m 2.345,00         609,70                      3.189,20                   3.798,90                   0,05 %

91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1,45 3,80 5,25 1,74                4,57                6,31                       m 3.447,00         5.997,78                   15.752,79                 21.750,57                 0,30 %

91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1,95 5,72 7,67 2,35                6,88                9,23                       m 4.857,00         11.413,95                 33.416,16                 44.830,11                 0,62 %

91931 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

2,54 8,23 10,77 3,06                9,90                12,96                     m 2.252,00         6.891,12                   22.294,80                 29.185,92                 0,41 %

91933 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

3,79 13,34 17,13 4,56                16,05              20,61                     m 717,00            3.269,52                   11.507,85                 14.777,37                 0,21 %

COMP83_1_13 PM_195 CABO DE COBRE NU 16 MM² ENTERRADO E LIGADO ÀS HASTES DE ATERRAMENTO 1,06 18,61 19,67 1,28                22,39              23,67                     m 805,00            1.030,40                   18.023,95                 19.054,35                 0,26 %

104733 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   
DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

7,21 14,66 21,87 8,67                17,64              26,31                     m3 641,29            5.559,98                   11.312,36                 16.872,34                 0,23 %

COMP83_1_14 PM_195
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 
MM² E DISJUNTOR DIN 50A, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO, COMPLETO

389,51 1.339,05 1.728,56 468,58            1.610,88         2.079,46                un 7,00                3.280,06                   11.276,16                 14.556,22                 0,20 %

COMP83_1_15 PM_195
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 100 A - FORNECIMENTO E 

76,32 574,61 650,93 91,81              691,26            783,07                   un 7,00                642,67                      4.838,82                   5.481,49                   0,08 %

101878 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

76,29 433,04 509,33 91,78              520,95            612,73                   un 7,00                642,46                      3.646,65                   4.289,11                   0,06 %

93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

28,43 86,00 114,43 34,20              103,46            137,66                   un 7,00                239,40                      724,22                      963,62                      0,01 %

93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

6,62 62,05 68,67 7,96                74,65              82,61                     un 7,00                55,72                        522,55                      578,27                      0,01 %

93663 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

6,62 62,05 68,67 7,96                74,65              82,61                     un 21,00              167,16                      1.567,65                   1.734,81                   0,02 %

93664 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

9,12 63,44 72,56 10,97              76,32              87,29                     un 7,00                76,79                        534,24                      611,03                      0,01 %

COMP83_1_16 PM_195
DISPOSITIVO DR BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 25A, INSTALADO EM QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO

6,64 157,36 164,00 7,99                189,30            197,29                   un 14,00              111,86                      2.650,20                   2.762,06                   0,04 %

COMP83_1_17 PM_195
DISPOSITIVO DR BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 40A, INSTALADO EM QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO

6,64 161,30 167,94 7,99                194,04            202,03                   un 7,00                55,93                        1.358,28                   1.414,21                   0,02 %

COMP83_1_18 PM_195
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, MONOPOLAR, TENSÃO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE MÁXIMA DE 
45 KA, INSTALADO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

2,38 118,85 121,23 2,86                142,98            145,84                   un 35,00              100,10                      5.004,30                   5.104,40                   0,07 %

101902 SINAPI CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 9,94 251,57 261,51 11,96              302,64            314,60                   un 7,00                83,72                        2.118,48                   2.202,20                   0,03 %

101903 SINAPI CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 20,31 526,15 546,46 24,43              632,96            657,39                   un 14,00              342,02                      8.861,44                   9.203,46                   0,13 %

COT_01 COTAÇÃO
REFLETOR LED RGB DE 50W COM CORPO DE ALUMÍNIO, PROTEÇÃO IP66, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES EM MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1.291,67 1.291,67 -                  1.553,88         1.553,88                un 203,00            -                            315.437,64               315.437,64               4,38 %

COMP83_1_21 PM_195
CONJUNTO DE POSTE ORNAMENTAL EM AÇO GALVANIZADO DE 4,90 METROS DE ALTURA COM 
LUMINÁRIA EM LED DE 120W, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
EM MEMORIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

25,24 3.526,18 3.551,42 30,36              4.241,99         4.272,35                un 109,00            3.309,24                   462.376,91               465.686,15               6,47 %

COMP83_1_22 PM_195
TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL PAINEL PARA TRILHO DIN 220V, INSTALADO EM QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO

9,96 105,47 115,43 11,98              126,88            138,86                   un 21,00              251,58                      2.664,48                   2.916,06                   0,04 %
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560 SERVIÇOS DIVERSOS      -                  201.938,28               103.843,32               305.781,60               4,25 % 305.781,60               

COMP83_1_19 PM_195 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 112.295,40 7.901,60 120.197,00 135.091,37     9.505,62         144.596,99            un 1,00                135.091,37               9.505,62                   144.596,99               2,01 %

COMP83_1_6 PM_195 CANTEIRO DE OBRAS 55.566,84 49.681,20 105.248,04 66.846,91       59.766,48       126.613,39            un 1,00                66.846,91                 59.766,48                 126.613,39               1,76 %

COMP83_1_20 PM_195 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 28.737,51 28.737,51 -                  34.571,22       34.571,22              un 1,00                -                            34.571,22                 34.571,22                 0,48 %

553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      92.928,21                 10.900,14                 103.828,35               1,44 % 103.828,35               

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 
amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 
empresa executora da obra.)

09.02.11 DAER Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem 139,60 15,51 155,11 167,94            18,66              186,60                   un 14,00              2.351,16                   261,24                      2.612,40                   0,04 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 173,17            19,24              192,41                   un 14,00              2.424,38                   269,36                      2.693,74                   0,04 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 108,93            27,31              136,24                   un 14,00              1.525,02                   382,34                      1.907,36                   0,03 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 205,69            22,84              228,53                   un 14,00              2.879,66                   319,76                      3.199,42                   0,04 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 139,99            35,18              175,17                   un 14,00              1.959,86                   492,52                      2.452,38                   0,03 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 56,34              6,27                62,61                     un 14,00              788,76                      87,78                        876,54                      0,01 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 110,21            18,66              128,87                   un 14,00              1.542,94                   261,24                      1.804,18                   0,03 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 114,54            12,73              127,27                   un 14,00              1.603,56                   178,22                      1.781,78                   0,02 %

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa 
asfáltica.

5.853,76 650,41 6.504,17 7.042,07         782,44            7.824,51                gb 1,00                7.042,07                   782,44                      7.824,51                   0,11 %

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 301,69 33,52 335,21 362,93            40,32              403,25                   un 14,00              5.081,02                   564,48                      5.645,50                   0,08 %

COT_08 COTAÇÃO
Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas 
Cilíndricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão.

64,06 7,12 71,18 77,07              8,56                85,63                     un 740,00            57.031,80                 6.334,40                   63.366,20                 0,88 %

COT_09 COTAÇÃO
Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas 
Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3)

105,96 11,77 117,74 127,47            14,16              141,63                   un 30,00              3.824,10                   424,80                      4.248,90                   0,06 %

COT_10 COTAÇÃO
Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos 
de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 diárias)

1.012,86 112,54 1.125,40 1.218,47         135,39            1.353,86                un 4,00                4.873,88                   541,56                      5.415,44                   0,08 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 

 TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

35,58% 64,42%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  23/4/2025 2.560.627,60            4.636.913,38            7.197.540,98            

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 1.137.885,23      1.439.567,51      2.577.452,74      35,81%

x TOTAL DE DRENAGEM (3) 521.009,86         478.751,64         999.761,50         13,89%

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 533.186,79         1.563.431,20      2.096.617,99      29,13%

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) 73.679,23           1.040.419,57      1.114.098,80      15,48%

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) 201.938,28         103.843,32         305.781,60         4,25%

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 92.928,21           10.900,14           103.828,35         1,44%

x  ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): 14.320,40           CUSTO DA OBRA: R$/m2 502,61 /m2

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):
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