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A — GENERALIDADES

A obra em questao trata-se da construgao de 128 (cento e vinte e oito) gavetas mortuarias
no Cemitério Municipal Jardim da Paz, situado na Rua Minuano, Bairro Belo Horizonte, no
municipio de Medianeira, Estado do Parana. A execugao devera obedecer as condi¢des e prazos
do cronograma fisico-financeiro, ndo seguindo necessariamente a sequéncia da planilha
orcamentaria.

As composi¢des com base SINAPI podem ser consultadas no site www.caixa.gov.br,
nas quais constam, em detalhes, todos os itens, materiais ¢ o nivel de qualidade de cada
componente. O nivel de aceitacdo dos materiais aplicados, técnicas construtivas, consumos,
entre outras especificidades ficam atrelados diretamente ao contetido das composigdes de custo
e a boa pratica de obra.

A.1 - Objetivos

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instrugoes,
informagdes e especificacdes técnicas necessarias a contratagdo de empresa especializada para
executar as obras de construcao e ampliacao do Cemitério Municipal.

A obra devera ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial, nos projetos
e nos quantitativos especificados em planilha orcamentaria, salvo alteracdes estritamente
necessarias a adequagdo e ao bom funcionamento da edificagao, devidamente aprovados pela
CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser comprovadamente de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes prescritas pelo presente memorial. Os
servicos deverdo ser executados em completa obediéncia aos principios de boas praticas,
devendo atender rigorosamente as Normas técnicas Brasileiras e as posturas federais, estaduais
e municipais. Por se tratar de institui¢do que recebe pessoas em condicdes especiais, deve ser
dada especial atengao as questdes de acessibilidade.

A.2 — Modifica¢oes no Projeto

Quaisquer modificagdes nos projetos, nas técnicas descritas neste memorial e nas
especificagdes dos materiais deverdao ser previamente comunicadas a Secretaria Municipal de
Obras e Servigos Publicos do Municipio de Medianeira a fim de serem analisadas e por fim
liberadas para execugao.

A.3 — Analise do Projeto e Responsabilidades

Serdo fornecidos os projetos completos a empresa CONTRADADA, a quem cabera a
total responsabilidade pela execugdo e aplicagdo das técnicas adequadas de construgdo. A
construtora cabera também a obrigatoriedade de examinar, profunda e cuidadosamente, todas
as pecas graficas e descritivas, apontando, por escrito e com a devida antecedéncia, antes da
aquisicao de materiais e equipamentos ou do inicio dos trabalhos, as partes ndo suficientemente
claras, divergentes ou imprecisas.

Qualquer obra, de qualquer natureza, devera ser cercada de toda seguranga e garantia.
Nenhum trabalho devera ser iniciado sem a devida anélise preliminar das condigdes do solo,
das construgdes vizinhas e da propria area na qual sera implantado o empreendimento.
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Divergéncias entre projetos, entre especificacdes, memoriais € demais pecas graficas e
descritivas deverao ser comunicadas ao responsavel técnico pelos projetos, por escrito € com a
necessaria antecedéncia, para efeito de interpretagdo ou compatibilizagao.

A.4 — Casos Omissos

Os casos omissos, dubios ou carentes de complementagao deverdo ser comunicados a
Fiscalizacdo e solucionados, em comum acordo, com o autor do projeto arquitetonico € com os
profissionais responsaveis pela elaboracao dos demais projetos de engenharia.

A.5 — Prevenciao de Acidentes, Incéndios e Manutencao Preditiva

Deverdo ser observados todos os requisitos, exigéncias e recomendacdes para a
prevencdo de acidentes, incéndios e contaminagdo, de acordo com as normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do Ministério do Trabalho, do Instituto Nacional de
Previdéncia Social (INPS), do Instituto Brasileiro de Seguranga, do Corpo de Bombeiros e
demais normas sobre seguranga e saide no trabalho na industria da construgao, tanto em relacao
a fase de execugdo, como na futura utilizagao dos ambientes.

A.6 — Critério de Similaridade

Todo material empregado na execucdo dos servigcos sera de primeira qualidade, sendo
rejeitados aqueles que ndo se enquadrem nas especificacoes fornecidas. Serdo aceitos materiais
similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZACAO a respeito
de sua utilizagdao. O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do material
ou equipamento proposto mediante a apresentagdo de laudos comprobatdrios ou ensaios
experimentais, que atestem as mesmas caracteristicas e especificagoes.

B — INSTALACOES PROVISORIAS DA OBRA

Correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA todas as despesas relacionadas a
mobilizacao e desmobilizagdao da obra, bem como a guarda, em local seguro, dos materiais e
equipamentos inerentes aos servigos a serem executados, tais como: andaimes, equipamentos,
ferramentas, entre outros. Cabera também a Construtora, total responsabilidade sobre seu
pessoal, a quem deverda ser disponibilizado alojamento, eventuais cantinas, uniformes,
equipamentos de prote¢ao individual em bom estado, entre outros encargos complementares.

B.1 — Despesas Gerais e de Administracio da Obra

Correrdo igualmente por conta da CONTRATADA outras despesas que incidem
indiretamente sobre o custo das obras, tais como:
B.1.1 — Administracdo local de obra (engenheiro, auxiliares, mestre de obras, encarregados,
apontadores e almoxarifes).
B.1.2 — Vigias, guincheiros e serventes para arrumagao e limpeza corrente da obra.
B.1.3 — Transportes internos e externos.
B.1.4 — Seguro contra incéndio e seguro de responsabilidade civil, extintores provisorios e
equipamentos de protecao individual e coletiva.
B.1.5 — Medicamentos de urgéncia, materiais de consumo e ensaios diversos.
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B.1.6 — Qualquer despesa indireta e de responsabilidade da CONTRATADA nao contemplada
ou relacionada nos itens anteriores.

B.2 — Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

Todas as despesas mencionadas no item B.1, bem como outras que, a critério da
CONTRATADA, possam incidir indiretamente no custo da obra, serdo inclusas na taxa
percentual do BDI, que serd acrescida aos precos unitarios de cada servigo.

B.3 — Seguranca da Obra

Cabera a empresa CONTRATADA a responsabilidade sobre a guarda e seguranga de
materiais e equipamentos, a qual se responsabilizard por quaisquer furtos, desvios ou danos
decorrentes de negligéncia ou evento fortuito durante a execugao das obras.

B.4 — Limpeza da Obra

A CONTRATADA procedera periodicamente a limpeza da obra, devendo depositar o
entulho resultante em cagambas e garantir a destinacao ambientalmente adequada dos residuos
de construcdo. Em hipotese alguma os materiais e equipamentos poderdo ser instalados,
utilizados ou depositados em local fora do ambiente da obra, ou seja, do lado de fora do terreno.

Conforme Resolugdo 003/2023 do COMAM (Conselho Municipal de Meio Ambiente
de Medianeira), que dispde sobre os procedimentos relativos a aplicagcdo do Plano de
Gerenciamento de Residuos Solidos da Construgdo Civil (PGRCC), podera ser solicitado a
elaboragdo do PGRCC e/ou demais documentacdes e/ou taxas pertinentes a cada caso, ficando
seu completo atendimento por responsabilidade da CONTRATADA.

B.5 — Alojamento Provisorio e Deposito de Materiais e Ferramentas

A execucdo e disposi¢ao do abrigo provisorio deverdo atender ao contido na NR 18 —
Seguranca e saude no trabalho na industria da construg¢do, norma regulamentadora que
estabelece diretrizes para implementagao de medidas administrativas, de planejamento e de
organizagdo de canteiros de obras, em particular no que se refere as areas de vivéncia.
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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. A placa de obra devera ser confeccionada conforme padrdo do municipio de Medianeira,
devendo possuir dimensdes de 1,20 x 2,40 m, conforme orientagdes da FISCALIZACAO.

2. LOCACAO DA OBRA

2.1. Ficara a cargo exclusivo da contratada todas as providéncias e despesas correspondentes
as instalacdes provisorias da Obra, compreendendo o aparelhamento, maquinario e
ferramentas necessarias a execucdo dos servigos contratados, bem como: andaimes,
tapumes, cercas, instalagdes provisorias de sanitarios, eletricidade, agua, etc.

2.2. Devera ser feita a locagdo da obra utilizando gabarito de tabuas corridas pontaletadas a
cada 2,00 metros, seguindo o Projeto de cada bloco de gavetas mortudrias.

3. INFRAESTRUTURA

3.1. Para o Bloco 01 (68 gavetas), esta prevista a execucdo de 14 estacas escavadas, com
diametro de 25 cm, profundidade de 2,00 metros e armadura de arranque com 1,50 metros
de comprimento. Posteriormente deve-se executar 14 blocos de coroamento, armados,
conforme detalhamento em projeto. Quanto as vigas baldrame, devem ser executadas nas
dimensdes de 15 cm largura por 30 cm de altura, conforme detalhamento em projeto.
Apo0s a adequada execugado das vigas baldrame deve ser executada laje sobre solo em toda
a area de projecdo das gavetas mortuarias, com espessura de 10 cm, com uso de formas
de madeira serrada, lastro de 10 cm de brita, armagao com uso de tela Q-113 e concreto
de Fck 30 Mpa.

3.2. Para o Bloco 02 (60 gavetas), estd prevista a execucdo de 12 estacas escavadas, com
diametro de 25 cm, profundidade de 2,00 metros e armadura de arranque com 1,50 metros
de comprimento. Posteriormente deve-se executar 12 blocos de coroamento, armados,
conforme detalhamento em projeto. Quanto as vigas baldrame, devem ser executadas nas
dimensdes de 15 cm largura por 30 cm de altura, conforme detalhamento em projeto.
Apos a adequada execugdo das vigas baldrame deve ser executada laje sobre solo em toda
a area de projecao das gavetas mortudrias, com espessura de 10 cm, com uso de férmas
de madeira serrada, lastro de 10 cm de brita, arma¢ao com uso de tela Q-113 e concreto
de Fck 30 Mpa.

4. SUPERESTRUTURA

4.1. Parao Bloco 01 (68 gavetas), devem ser executados 14 pilares em concreto armado, com
secdo de 15 x 25 cm e altura de 2,70 metros, conforme detalhamento em projeto. A cada
nivel de gavetas devera ser executada laje maci¢ca em concreto armado com espessura de
6 cm, com a adequada montagem e desmontagem de forma em madeira e escoramento
para a execucao de cada laje. Devera ser utilizada armacao com tela Q-113 e concreto de
Fck minimo 25 Mpa.
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4.2. Parao Bloco 02 (60 gavetas), devem ser executados 12 pilares em concreto armado, com
secdo de 15 x 25 cm e altura de 2,70 metros, conforme detalhamento em projeto. A cada
nivel de gavetas devera ser executada laje maci¢ca em concreto armado com espessura de
6 cm, com a adequada montagem e desmontagem de forma em madeira e escoramento
para a execucdo de cada laje. Devera ser utilizada armacdo com tela Q-113 e concreto de
Fck minimo 25 Mpa.

5. IMPERMEABILIZACAO

5.1. As vigas baldrames e as lajes de ambos os blocos deverdo ter suas superficies
impermeabilizadas com duas demdos de emulsdo asfaltica, adequadamente espalhadas
por toda a superficie desses elementos.

6. ALVENARIA DE VEDACAO

6.1. As vedacdes devem ser executadas com tijolos ceramicos (11,5x14x24cm), de primeira
qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros com faces planas, quebra méaxima de 3%,
carga de ruptura a compressao de 50 kg/cm? no minimo, assentes com argamassa mista,
conforme indicar o projeto. As trés primeiras fiadas de tijolos em todas as paredes, serdo
assentes com argamassa de cimento e areia, trago 1:3, com adi¢do de impermeabilizante,
em propor¢ao de 1:15 a 4gua de amassamento.

6.2. Além da vedagdo das gavetas, devera ser feita a vedacgao lateral em alvenaria entre os
blocos novos e os blocos existentes.

7. SISTEMAS DE FILTRAGEM

7.1. Devera ser instalado sistema de filtragem de gases que atenda a resolugdao n® 335 do
CONAMA, de 03/04/2003. O sistema de filtragem serd composto de um filtro de carvao
ativado, para inibir a dissipacao de odores oriundos da decomposicao dos corpos. A caixa
de protecdo do filtro de carvao ativado serd pré-moldada, com dimensdes minimas de
30x30x30cm, espessura da parede de 2,5 cm. A tampa pré-moldada devera ter 40x40x3,0
cm.

7.2. Deverao ser instaladas todas as tubulagdes e conexdes necessarias para o funcionamento
adequado do sistema de filtragem de gases, conforme detalhamento em projeto.

8. REVESTIMENTOS CIMENTICIOS E PINTURA

8.1. Os revestimentos de argamassa deverdo apresentar-se perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados. As superficies deverdo ser limpas e abundantemente
molhadas, antes do inicio do revestimento. Todas as superficies internas e externas das
alvenarias de vedagdo deverdo receber revestimento cimenticios.



8.3.

8.4.

8.5.
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Todas as superficies a serem revestidas deverdo ser chapiscadas com argamassa de
cimento e areia, trago 1:3.

O embocgo com aditivo impermeabilizante devera ser iniciado apds a completa pega do
chapisco, depois de embutidas todas as tubulagdes. A espessura maxima do embogo
devera ser de 1,5cm. Devera apresentar aspecto uniforme com paramento perfeitamente
plano, ndo sendo tolerada qualquer ondulagdo ou desigualdade de alinhamento de
superficie.

Apos a adequada execucdo dos revestimentos cimenticios, devera ser aplicado fundo
selador acrilico nas superficies externas laterais dos novos blocos, para posterior
recebimento de pintura.

Apos a adequada aplicagdo de fundo selador, deverd ser aplicada pintura com tinta
texturizada acrilica nas superficies externas laterais dos novos blocos, em cor a ser
definida em conjunto com a FISCALIZACAO.

9. REVESTIMENTO EM GRANITO

9.1.

9.2.

9.3.

94.

Toda a fachada dos blocos novos de gavetas mortudrias devera receber revestimento em
granito com espessura de 2 cm.

As placas de revestimento de acesso as gavetas (PG01 e PG02) deverao ser fixadas com
uso de parafusos as lajes, de modo que seja possivel a retirada dessas placas sempre que
necessario se acessar cada gaveta individualmente.

As placas de acabamento laterais, inferiores e superiores (PG03, PG04, PGO0S5, PG06 e
PGO07) deverao ser assentadas com uso de argamassa colante AC III.

Os revestimentos em granito a serem utilizados deverao ser aprovados previamente pela
FISCALIZACAO.

10. AGUAS PLUVIAIS

10.1.

10.2.

10.3.

Devera ser instalada calha de ago galvanizado com desenvolvimento de 100 cm, para
coleta das aguas pluviais das coberturas dos blocos de gavetas, no vao entre os blocos a
serem construidos e os blocos existentes, conforme detalhamento em projeto.

Nas extremidades das calhas devem ser instalados tubos de PVC DN 100 mm para
conducao vertical das dguas até o terreno.

No vao entre os blocos também devera ser executado lastro de brita de 30 cm de espessura
para eventual drenagem das aguas pluviais, assim como “ladrdao” no fechamento em
alvenaria.
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11. PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO

11.1. Todo o passeio deve ser executado com uso de piso intertravado (paver) em blocos
retangulares de 20x10 na cor natural, com espessura de 6 cm, conforme disposi¢ao em
Projeto. O passeio em paver devera ser adequadamente travado com guias / meio-fios em
concreto pré-fabricado, com dimensdes de 39x6,5x19 cm.

11.2. Devera ser executado piso tatil direcional e de alerta de concreto no passeio com largura
de 30 cm, conforme disposi¢cao em Projeto.

12. LIMPEZA FINAL

12.1. Apds a completa execugao de todos os servicos da obra, devera ser realizada adequada
limpeza das superficies executadas em toda a area de intervencao, de modo que a obra
seja entregue em perfeitas condi¢des de utilizagao.

Medianeira, 13 de junho de 2025

Guilherme Felipe Schallenberger Schaurich
Engenheiro Civil
CREA-SC 191.628/D



