ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

OBRA: AMPLIAGAO DO CONSELHO TUTELAR REFERENCIA SINAPI: dezi24 VINICIUS CEREZER SEBEN
ENDEREGO: __|RUA ESPIRITO SANTO, N° 2191, BAIRRO NAZARE DATA: 05/02/2025 ENGENHEIRO CIVIL
MUNICIPIO: _ |MEDIANEIRA - PR BDI: 20,82% CREA-PR 190789/D
PLANILHA DE SERVIGOS SINTETICA
PREGO (R$)
ITEM | SINAPI |DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID | QUANT | UNITARIOS/ | UNITARIOC/| TOTAL SUBTOTAL
BDI BDI
ADMINISTRACAO LOCAL RS 1.590,00
1.1 COMP 001 ADMINISTRAC/&O LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E MESTRE DE OBRAS % 100,00 13,16 15,90 1.590,00
DEVERA SER FATURADO DE ACORDO COM O ANDAMENTO FiSICO DA OBRA - ACORDAO 2.622/2013.
2 SERVICOS PRELIMINARES RS 2.448,35
2.1 COMP 02 |[PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO). UNID 1,00 856,07 1.034,30 1.034,30
2.2 COMP 03 |TAPUME COM TELHAS METALICAS. 5 UTI LIZAGOES. M2 30,00 25,91 31,30 939,00
2.3 COMP 04 |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. M2 12,48 8,78 10,61 132,41
2.4 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 20,00 5,97 7,21 144,20
2.5 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,25 74,35 89,83 22,46
2.6 97629 DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 1,00 109,35 132,12 132,12
2.7 97645 REMO(,‘/SO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 1,12 32,41 39,16 43,86
3 FUNDACAO E ESTRUTURA RS 13.297,72
3.1 FUNDA(;AO - SAPATAS RS 3.433,72
3.11 96522 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 1,43 185,49 224,11 320,48
3.1.2 96621 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAC/&O EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 M3 0,15 199,48 241,01 36,15
3.13 96558 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 1,43 681,31 823,16 1.177,12
3.1.4 104916 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 3,70 19,12 23,10 85,47
3.1.5 104920 [ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 129,70 11,58 13,99 1.814,50
3.2 FUNDA(;AO - VIGAS BALDRAMES RS 2.582,85
3.21 96527 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE F@RMAS). AF_01/2024 M3 0,82 134,90 162,99 133,00
3.2.2 96536 FABRICA(,‘AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 M2 11,02 75,84 91,63 1.009,76
3.23 96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 0,68 646,24 780,79 530,94
3.2.4 104916 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 13,70 19,12 23,10 316,47
3.2.5 104918 [ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 17,80 15,60 18,85 335,53
3.2.6 104919 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 15,50 13,73 16,59 257,15
3.3 SUPERESTRUTURA - PILARES RS 2.787,17
331 92443 MONTAG~EM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 M2 10,98 57,03 68,90 756,52
UTILIZAGOES. AF_09/2020
332 103669 |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 0,55 958,43 1.157,98 636,89
333 104111 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 11,00 23,97 28,96 318,56
334 104107 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 76,80 11,59 14,00 1.075,20
3.4 SUPERESTRUTURA - VIGAS RS 1.624,73
341 92479 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. M2 6,26 70,60 85,30 533,98
AF_09/2020
3.4.2 103674 |CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 0,43 620,36 749,52 322,29
3.4.3 104111 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 8,60 23,97 28,96 249,06
3.4.4 104109 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 7,50 17,46 21,10 158,25
3.4.5 104108 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 21,60 13,84 16,72 361,15




3.5 SUPERESTRUTURA - LAJES R$ 2.662,25
3.5.1 92522 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 11,39 45,00 54,37 619,27
3.5.2 92768 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 69,10 14,95 18,06 1.247,95
3.5.3 92769 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 0,30 13,60 16,43 4,93
354 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 1,10 594,50 718,27 790,10
3.6 VERGAS E CONTRAVERGAS RS 207,00
3.6.1 105023 |VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 2,40 71,39 86,25 207,00
ALVENARIA DE VEDACAO 4.653,60
--_
AF_12/2021
IMPERMEABILIZA(}AO 739 32
-—
COBERTURA R$ 3.046,61
6.1 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO M2 10,35 27,69 33,46 346,31
6.2 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUM[NIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M2 10,35 70,26 84,89 878,61
6.3 94228 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 3,50 86,80 104,87 367,05
6.4 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M 12,00 58,77 71,01 852,12
6.5 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 12,00 41,56 50,21 602,52
7 REVESTIMENTOS E PINTURA RS 16.499,39
7.1 PAREDES RS 10.446,79
7.1.1 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 84,00 5,18 6,26 525,84
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS,
7.1.2 87775 ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 M2 84,00 63,98 77,30 6.493,20
7.1.3 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 84,00 4,60 5,56 467,04
7.1.4 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 36,80 23,24 28,08 1.033,34
7.1.5 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 36,80 14,01 16,93 623,02
7.1.6 88423 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 M2 50,40 21,42 25,88 1.304,35
7.3 TETOS RS 1.581,05
731 87882 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM M2 10,87 6,71 8,11 88,16
BETONEIRA 400L. AF_10/2022
7.3.2 90406 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 10,87 49,66 60,00 652,20
7.3.3 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 10,87 5,82 7,03 76,42
7.3.4 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAC/&O EM TETO, DUAS DEMAQS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 10,87 41,18 49,75 540,78
7.3.5 88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 10,87 17,02 20,56 223,49
7.4 PISOS, SOLEIRAS E RODAPES RS 4.471,55
7.4.1 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 1,63 84,12 101,63 165,71
7.4.2 97083 COMPACTA(;AO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 10,87 4,31 5,21 56,63
7.4.3 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 M3 0,54 180,66 218,27 118,63
7.4.4 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 M3 1,42 560,78 677,53 962,09
745 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO M2 10,87 42,97 51,02 564,37
REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
7.4.6 87251 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE M2 10,87 56,40 68,14 740,68
7.4.7 88649 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023 M 12,70 9,51 11,49 145,92
7.4.8 98575 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATA(,‘AO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 M 13,50 82,81 100,05 1.350,68
7.49 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,60 127,21 153,70 245,92
7.4.11 96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 0,66 151,64 183,21 120,92




ESQUADRIAS 3.514,49

91338 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 1,6: 1.281,61 1.548,44 2.601,38
82 90796 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO UN 1,00 755,76 913,11 913,11
E INSTALA(,‘AO AF 12/2019
ELETRODUTOS E CONDUTORES 1 606 45
9.11 90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 10,00 10,63 12,84 128,40
9.1.2 91847 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 15,00 18,45 22,29 334,35
9.1.3 91854 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 22,00 12,95 15,65 344,30
9.14 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 M 140,00 4,73 5,71 799,40
9.2 QUADROS E DISJUNTORES R$ 32,38
9.2.1 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2,00 13,40 16,19 32,38
9.3 CAIXAS DE PASSAGEM R$ 213,69
9.3.1 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 4,00 24,88 30,06 120,24
9.3.2 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 5,00 15,47 18,69 93,45
9.4 TOMADAS E INTERRUPTORES R$ 229,37
9.4.1 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 1,00 36,59 44,21 44,21
9.4.2 92000 |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 4,00 38,31 46,29 185,16
9.5 LUMINARIAS R$ 169,48
9. 5 1 103782 |LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 4,00 35,07 42,37 169,48
INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS 1.040,31
10.1 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 0,50 110,80 133,87 66,94
10.2 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 0,50 32,25 38,96 19,48
103 89578  |TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 M 6,00 36,61 44,23 265,38
10.4 89584  |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 UN 2,00 48,24 58,28 116,56
10.5 97897 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 UN 1,00 473,39 571,95 571,95
11 LIMPEZA FINAL RS 92,07
15.1 99804 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019 M2 10,87 7,01 8,47 92,07

R$ 49.173,



