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A — GENERALIDADES

A obra em questdo trata-se da ampliagdo do Conselho Tutelar, situado na Rua
Espirito Santo, 2191, Bairro Nazaré, Medianeira, Parana. A execucdao devera obedecer no
minimo as condigdes e prazos do cronograma fisico-financeiro, ndo seguindo
necessariamente a sequéncia da planilha orcamentaria.

As composicoes com base SINAPI podem ser consultadas no site www.caixa.gov.br,

nas quais constam em detalhes todos os itens, materiais e o nivel de qualidade de cada
componente. O nivel de aceitacdo dos materiais aplicados, técnicas construtivas, consumos,
entre outras especificidades ficam atrelados diretamente ao conteddo das composicdes de
custo e a boa pratica de obra.

A.1 - Objetivos

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instrugdes,
informacdes e especificacdes técnicas necessdrias a contratacao de empresa especializada.

A obra devera ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial, nos
projetos e nas quantidades especificadas em planilha orcamentaria, salvo alteragdes
estritamente necessdrias a adequacgao e ao bom funcionamento da edificacdo, devidamente
aprovados pela CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes prescritas pelo presente
memorial. Os servicos deverdo ser executados em completa obediéncia aos principios de
boas praticas, devendo atender rigorosamente as Normas Brasileiras, as posturas federais,
estaduais e municipais e as condigdes locais. Por se tratar de instituicao que recebe pessoas
em condicOes especiais, reitero a atencao as questdes de acessibilidade.

A.2 — Maodifica¢Ges no Projeto

Quaisquer modificagbes nos projetos, nas técnicas descritas neste memorial e nas
especificagdes de materiais deverdo ser previamente comunicadas a Secretaria de Obras do
Municipio de Medianeira a fim de serem analisadas e por fim liberadas para execucgao.

A.3 — Andlise do Projeto e Responsabilidades

Serdo fornecidos os projetos completos a Construtora, a quem cabera a total
responsabilidade pela execucdo e aplicacdo das técnicas adequadas de construcdo. A
construtora caberd também a obrigatoriedade de examinar, profunda e cuidadosamente,
todas as pegas graficas e escritas, apontando, por escrito e com a devida antecedéncia, antes
da aquisicdo de materiais e equipamentos ou do inicio dos trabalhos, as partes ndo
suficientemente claras, divergentes ou imprecisas.

Qualquer obra, de qualquer natureza, devera ser cercada de toda seguranca e
garantia. Nenhum trabalho deverd ser iniciado sem prévio e profundo estudo e analise das
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condi¢cBes do solo, das construgbes vizinhas e da prépria area na qual sera implantado o
empreendimento.

Divergéncias entre projetos, entre obra e desenhos, entre especificagdes, memoriais
e detalhes deverao ser comunicadas aos autores dos respectivos projetos, por escrito e com
a necessaria antecedéncia, para efeito de interpretacdo ou compatibilizacdo.

A.4 — Casos Omissos

Os casos omissos, dubios ou carentes de complementacdo deverdo ser comunicados a
Fiscalizacdo e solucionados, em comum acordo, com o autor do projeto arquitetdénico e com
os profissionais responsaveis pela elaboracdo dos demais projetos de engenharia.

A.5 — Prevencao de Acidentes, Incéndios e Manutencgdo Preditiva

Serdao observados todos os requisitos, exigéncias e recomendacdes para a prevencao
de acidentes, incéndios e contaminacdo, de acordo com as normas da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), do Ministério do Trabalho, do Instituto Nacional de Previdéncia
Social (INPS), do Instituto Brasileiro de Seguranca, da Portaria 1884/GM do Ministério da
Saude, do Corpo de Bombeiros, do CAdigo de Protecdo e Defesa do Consumidor entre
outros, tanto em relacdo a fase de construcdo, como na futura utilizacdo dos ambientes,
visto que a inobservancia de tais preceitos da origem a fontes permanentes de acidentes,
desperdicios, ineficiéncia e mau desempenho.

A.6 — Critério de Similaridade

Todo material empregado na execucdo dos servicos serd de primeira qualidade,
sendo rejeitados aqueles que ndo se enquadrem nas especificacdes fornecidas. Serdo aceitos
materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZACAO a
respeito de sua utilizagdo. O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade
do material ou equipamento proposto mediante a apresentacdo de laudos comprobatdrios
Ou ensaios experimentais, que atestem as mesmas caracteristicas e especificagdes.

B — INSTALACOES PROVISORIAS DA OBRA

Correrdo por conta exclusiva da Construtora todas as despesas relacionadas a
mobiliza¢cdo e desmobilizacdo da obra, tapumes, bem como a guarda em local seguro dos
materiais e equipamentos inerentes aos servicos a serem executados, tais como: andaimes,
equipamentos e ferramentas. Cabera também a Construtora, total responsabilidade sobre
seu pessoal, a quem devera ser disponibilizado alojamento, eventuais cantinas, uniformes,
equipamentos de protecdo individual em bom estado, entre outros encargos.
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B.1 — Despesas Gerais e de Administra¢ao Local da Obra

Correrdao igualmente por conta da Construtora outras despesas que incidem
diretamente sobre o custo das obras, tais como:
B.1.1 — Administracdo local de obra (engenheiro, auxiliares, mestre de obras e encarregados,
apontadores e almoxarifes).

B.1.2 — Vigias, serventes para arrumagao e limpeza corrente da obra e guincheiros.

B.1.3 — Transportes internos e externos.

B.1.4 — Seguro contra incéndio e seguro de responsabilidade civil, extintores provisorios e
equipamentos de protecao individual e coletiva.

B.1.5 — Medicamentos de urgéncia, materiais de consumo e ensaios diversos.

B.1.6 — Qualquer despesa indireta e de responsabilidade da Construtora ndo contemplada
ou relacionada nos itens anteriores.

B.2 - Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

Todas as despesas mencionadas no item B.1, bem como outras que, a critério da
Construtora, possam incidir indiretamente no custo da obra, deverdo estar incluidas na taxa
percentual do BDI, que sera acrescida aos precos unitdrios de cada servigo.

B.3 — Seguranga da Obra

Cabera a Construtora a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou danos,
decorrentes de negligéncia durante a execuc¢do das obras, até sua entrega definitiva (Termo
de Recebimento Definitivo).

B.4 — Limpeza da Obra

A Construtora procedera periodicamente a limpeza da obra removendo o entulho
resultante, tanto no interior dela, como na area externa, inclusive capina. Em hipdtese
alguma os materiais e equipamentos poderdo ser instalados, utilizados ou depositados em
local fora do ambiente da obra, ou seja, do lado de fora do terreno.

B.5 — Alojamento Provisdrio e Depdsito de Materiais e Ferramentas

A execucdo e disposicao do abrigo provisério deverdao atender o contido na NR 18 —
Condicées e meio ambiente do trabalho na industria da construcdo, norma regulamentadora

gue estabelece diretrizes para implementacdo de medidas administrativas, de planejamento
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e de organizagdo de canteiros de obras, em particular no que se refere as areas de vivéncia.
As dependéncias internas da obra poderao ser utilizadas para depdsito de materiais,
desde que ndo causem danos aos pisos e acabamentos existentes. No entanto, a seguranga
dos materiais, equipamentos e das instalagdes da edificagao ficara sob responsabilidade da
Construtora até a entrega definitiva da obra, conforme mencionado no item B.3.

1. ADMINISTRAGAO LOCAL

1.1. Para a administragao local da obra foram consideradas horas de engenheiro civil de
obra junior e mestre de obras para cada % de execucdo da obra.

1.2. A medicdo da administracdo local sera realizada conforme a porcentagem executada
da obra.

2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1. A placa de obra deverd ser confeccionada conforme dimensdo especificada na
planilha orgamentaria.

2.2. O tapume devera ser executado com a utilizagdo de telhas metalicas, com
reaproveitamento.

2.3. Devera ser demolido o piso de concreto no local da ampliagdo, bem como janela e
alvenaria conforme indicado em projeto.

3. FUNDAGAO E ESTRUTURA

3.1. As fundacdes serdo executadas de acordo com o projeto estrutural, conforme a
natureza e o perfil do subsolo e, ainda, considerando os materiais e servicos que
constam das respectivas composigdes de custo.

3.2. As valas serdo escavadas manualmente, com posterior acerto natural do solo e
compactacdo do fundo da vala por meio de soquete;

3.3. A desmontagem das férmas de blocos e vigas baldrame devera ser realizada, no minimo,
sete dias apds a sua concretagem, sendo liberados nesta fase o reaterro e a
compactacdo das camadas de solo laterais.

3.4. As formas deverdao ser confeccionadas em madeira serrada de qualidade igual ou
superior aquela contida na composicao de custo especificada em or¢camento, devendo
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estar devidamente posicionadas, travadas e estanques, a fim de se obter as dimensées
preconizadas em projeto.

3.5. As armaduras serao confeccionadas em ago CA-50 e ago CA-60 e deverdo estar isentas
de ferrugem, dleos e materiais que possam prejudicar a sua aderéncia ao concreto.

3.6. A montagem das armaduras no interior das formas se dara obrigatoriamente com o uso
espacadores pldsticos, tendo vista assegurar o cobrimento nominal preconizado no
projeto de estruturas.

3.7. As armaduras deverdao ser montadas obedecendo criteriosamente as especificacdes do
projeto de estruturas, especialmente no que se refere as bitolas, posicionamentos e
espacamentos.

3.8. O concreto devera ter resisténcia minima de projeto (fck) de 30 MPa para as sapatas e
vigas baldrame, conforme especificado em projeto de estruturas e composicoes
orcamentarias.

3.9. O concreto devera ter resisténcia minima de projeto (fck) de 25 MPa para vigas, pilares
e lajes, conforme projeto de estruturas e composicdes orcamentarias, devendo
obedecer as prescricoes da ABNT NBR 6118:2014 e da ABNT NBR 12655:2022.

3.10. A retirada das escoras e a desforma dos elementos de concreto armado devera
ser executada de forma planejada, respeitando o periodo de cura e a resisténcia minima

do concreto prevista para liberacao da operacao.

3.11. Antes do langamento do concreto, as formas devem ser limpas e abundantemente
molhadas, a fim de evitar o efeito de absorcao da dgua do concreto pelas caixarias.

3.12. Apds a concretagem dos elementos estruturais, deve-se proceder com a cura
umida do concreto, que deve se estender até sete dias apds a data do lancamento.

4. ALVENARIA DE VEDAGAO

4.1. As alvenarias deverdo ser executadas conforme projeto, devendo ser observados
rigorosamente o nivel, o prumo e o alinhamento das vedacoes.

4.2. Os blocos ceramicos deverdo estar em conformidade com a ABNT NBR 15270:2017, ndo
sendo aceitos apds inspeg¢ao visual, blocos que apresentem fissuras sistematicas,
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guebras, superficies irregulares, mau cozimento e deformac¢bes que impecam o seu uso
e aparéncia.

4.3. As vergas deverdo ser executadas em todas as aberturas da alvenaria de vedacgdo, e
deverdo transpassar a largura do vao em, no minimo, 20 cm para cada lado.

5. IMPERMEABILIZAGAO

6.1. Deverdao ser impermeabilizadas as faces laterais e superiores de todas as vigas
baldrames com 2 demaos de emulsdo asfaltica.

6. COBERTURA

6.1. A estrutura pontaletada do telhado devera ser confeccionada em madeira serrada de
gualidade igual ou superior aguela contida na composicdo de custo especificada em
orcamento, devendo possuir resisténcia, espacamento e dimensdes de seus elementos
condicionada aos esforcos e ao tipo de telha selecionada para o projeto.

6.2. O telhamento serd executado com telhas metdlicas, devendo ser previstos inclinacao,
traspasse, fixacdo e vedacao adequados, de acordo com o projeto e as recomendacdes
do fabricante.

6.3. As calhas deverdo ser confeccionadas em chapa de ago galvanizado numero 24, com
desenvolvimento de 50 cm.

6.4. Os rufos deverdo ser confeccionados em chapa de a¢o galvanizado nimero 26, corte de
33 cm, devendo ser fixados em todos os encontros do telhado com a alvenaria e no topo
das paredes (Rufo Capa).

7. REVESTIMENTOS E PINTURA

7.1. Os revestimentos argamassados deverdo apresentar superficies perfeitamente
desempenadas, alinhadas e niveladas.

7.2. Os servigos de revestimento so poderdo ser liberados apds a execugdao de todas as
instalacGes e canalizagGes embutidas que passam sob ele.
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Toda superficie de alvenaria, de concreto e de lajes a ser revestida devera receber
chapisco de argamassa de cimento e areia com trago de 1:4, com adi¢ao de adesivo a
base de emulsdo polimérica.

O revestimento das alvenarias serd em massa Unica usando argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia com traco de 1:2:8 e espessura de 20 mm.

As alvenarias e lajes deverdo ser regularizadas, taliscadas e desempenadas com régua
e desempenadeira, devendo apresentar superficies perfeitamente planas, ndo sendo
toleradas quaisquer ondulagGes, desaprumos, rebarbas e superficies desalinhadas.

Deverdo ser executadas juntas de dilatacio em TODO o perimetro da ligacdo do
depdsito com a edificacdo, de forma que nao ocorram fissuras ao longo do tempo.

As soleiras e pingadeiras devem se apresentar em perfeito estado, sem lascamentos,
guebras ou quaisquer imperfeicées que possam comprometer esteticamente o piso.

As soleiras deverdo ser de granito cinza com 2 cm de espessura, possuindo dimensdes
em conformidade com a largura da porta e da parede acabada.

As pingadeiras serao de granito cinza com 2 cm de espessura, possuindo comprimento
de 2 cm a mais que a extensao da abertura. Em relacdo a sua largura, as pingadeiras
deverdo possuir 2 cm a mais que a espessura da parede acabada, estendendo esse
prolongamento adicional para o exterior da edificagao.

A pintura devera ser executada por profissional devidamente qualificado, com
materiais e ferramentas de qualidade. A propor¢cdo entre os componentes,
ferramentas indicadas, intervalo entre demaos, entre outros fatores inerentes ao
servico, deverdo respeitar rigorosamente as recomendacdoes do fabricante e as normas
técnicas vigentes.

Antes do inicio dos servicos de pintura, os substratos deverdo estar limpos, secos,
livres de 6leos e graxas e devidamente lixados.

Deverdo ser adotadas as precaugdes necessarias a fim de evitar respingos e manchas
de tinta em elementos da edificacdo, tais como vidros, ferragens, pisos, revestimentos,
granitos, entre outros componentes.

As pinturas que apresentarem patologias, tais como desbotamento, trincas, bolhas,
bolor, escorrimento ou manchas deverdo ser removidas totalmente para posterior
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aplicacdo de nova camada de tinta. O resultado do acabamento ficara condicionado a
aprovagao da fiscalizagdao que podera solicitar reaplicagao de pintura.

7.14. A aplicagao de massa latex PVA em paredes internas e no teto devera ser realizada
com duas demaos, dando especial atencdo a condi¢do do substrato, que devera estar
livre de dleos e graxas, poeira, umidade e quaisquer outras impurezas.

7.15. Devera ser realizado o lixamento manual ou mecanico apds a secagem de cada demao,
devendo se obter uma superficie plana, nivelada, lisa e preparada para pintura.

7.16. A pintura das paredes internas e do teto sera executada com tinta acrilica de primeira
linha, mediante preparo prévio e limpeza. A aplicagdo se darda em no minimo duas
demaos, com tonalidades selecionadas pela fiscalizagdao da obra.

8. ESQUADRIAS

8.1. A porta de madeira sera do tipo folha média com acabamento melaminico branco, nas
dimensodes de 0,80 x 2,10 m.

8.2. A porta de acesso ao pogo de luz deve ser de aluminio com lambri, nas dimensdes de
0,80x 2,10 m.

8.3. As ferragens de portas e janelas, tais como dobradicas, fechos, trilhos e demais
acessorios auxiliares deverdo garantir seguranca e bom desempenho, devendo possuir
acabamento e padrdo de qualidade de primeira linha.

9. INSTALACOES ELETRICAS

9.1. As instalacOes elétricas deverdo seguir rigorosamente o projeto e as especificacdes da
concessiondria. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser
comprovadamente de primeira linha e de boa qualidade, devendo ser executados em
conformidade com as Normas Brasileiras.

9.2. Todos os circuitos terminais deverdo ser identificados no quadro de distribuicao,
devendo ser usados adesivos proprios para este fim.

9.3. N3o sera permitida em HIPOTESE NENHUMA a realizacdo de emendas nos percursos
dos cabos de alimentacdo do quadro de distribuic3do.
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9.4. Os disjuntores serdo do tipo DIN com corrente nominal de acordo com o projeto
elétrico, devendo ser empregadas marcas certificadas pelo INMETRO.

9.5.  Os eletrodutos deverao “OBRIGATORIAMENTE” atender a especificagdo ANTICHAMA
e ndo propagante ao fogo.

9.6. As cores dos cabos deverdo atender aos padroes da ABNT NBR 5410:2004 e da NTC
da COPEL, de modo que sejam usadas a cor VERMELHA para a FASE, a cor PRETA para
0 RETORNO, a cor AZUL para o NEUTRO e a cor VERDE para o TERRA.

9.7. As caixas de passagem deverdo ser de PVC, com dimensdes conforme especificacdo
de projeto, devendo ser utilizadas nos pontos de emenda e derivacdo de condutores,
em pontos de instalacdo de interruptores e tomadas e a cada trecho continuo de
quinze metros para facilitar a passagem e a substituicao de condutores.

9.8.  As caixas octogonais deverdo ser de PVC, com dimensdes de (4” x 4”) e fundo movel,
devendo ser utilizadas nos pontos de iluminacdo do teto.

10. INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS

10.1. As tubulacdes e conexdes de aguas pluviais serdao de PVC rigido com junta el3stica,
devendo ser executadas com materiais de primeira qualidade e em conformidade com o
projeto.

11. LIMPEZA FINAL

19.1. O canteiro de obras deve manter-se organizado e possuir limpeza periddica, garantindo
a seguranca dos trabalhadores, e as condi¢cbes adequadas de trabalho.

19.2. Todo o entulho proveniente das demoligdes e materiais descartados na obra devem ter
destinacdo adequada, sendo o custo por conta da CONTRATADA.

19.3 A limpeza final deverd contemplar pisos, revestimentos ceramicos, ferragens,
loucas, metais, vidros e esquadrias, devendo ser utilizados materiais de limpeza
adequados a sua finalidade para que nao ocorram danos e comprometimento de
acabamentos e componentes construtivos.

19.4. Ao término da obra sera procedida a verificagcdo final do funcionamento e condi¢Ges
dos diversos elementos que a compdem, cabendo ao construtor refazer ou recuperar os
danos verificados.



